





Nº 17/2025		DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA	
Data: 12/08/2025	Sector Solicitante: SECRETARIA DE SAUDE Responsável pela solicitação: Paola Sturza Brum E-mail: admhospital@saovicentadosul.rs.gov.br Telefone Fixo: 0800-000-4377 Ramal: 309		
Material: () Consumo () Permanente (X) Serviços			
Prazo final de entrega / conclusão dos serviços:	Responsável Técnico: Paola Sturza Telefone: 08000004377 Ramal 309		Previsão de Consumo: Imediato
	Objeto	Departamento / Coordenação	Secretário(a): Nome do Secretário
Fiscal do Contrato: Paola Sturza	Contratação de empresa especializada para a elaboração do PPCI, do projeto arquitetônico e do plano de risco do Hospital São Vicente Ferrer.	12/08/2025 Declaro estar ciente e concordo com a solicitação.	12/08/2025 Existe a necessidade de aquisição material / serviço descrito abaixo. Estou de acordo com a solicitação e justificativa.
Gestor Do Contrato: Gabriella Zuquetto		 PAOLA STURZA BRUM JUST Diretora Adm. do Hospital Portaria nº 009/2025 Assinatura	 Secretário de Saúde Assinatura
<p>JUSTIFICATIVA: Considerando as últimas informações encaminhadas pelo setor de Planejamento, constatou-se que o projeto arquitetônico do Hospital São Vicente Ferrer não foi localizado nos arquivos físicos ou digitais. Tal ausência inviabiliza a regularização documental junto aos órgãos competentes, sendo imprescindível para a obtenção e manutenção do alvará sanitário.</p> <p>Atualmente, o hospital encontra-se com documentos essenciais defasados ou inexistentes, em especial:</p> <ul style="list-style-type: none">• PPCI – Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio;• Projeto arquitetônico atualizado;• Plano de risco. <p>A inexistência ou desatualização desses documentos compromete não apenas o cumprimento das exigências legais, mas também a segurança de pacientes, profissionais e visitantes, podendo gerar riscos à integridade física e ao funcionamento regular da instituição.</p> <p>Diante do caráter emergencial da situação — considerando que o alvará sanitário se encontra vencido desde março do corrente ano —, torna-se urgente a contratação de empresa especializada para a elaboração do PPCI do projeto arquitetônico e do plano de risco.</p>			



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3

Ressalta-se que já foram obtidos três orçamentos, conforme determina a legislação, e, portanto, solicita-se a dispensa de licitação para que o processo possa ser iniciado de imediato, evitando prejuízos à continuidade dos serviços de saúde prestados e garantindo o cumprimento das normas técnicas e sanitárias vigentes.

	Material Especificado	Q	UN	Valor unit.	Valor total
1	PPCI, Projeto Arquitetônico, Mapa de Risco com 1.755,99 m2	1	SVÇ	RS 7.950,00	RS 7.950,00
				VALOR TOTAL	RS 7.950,00