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Solicitante (Secretario(a)) Osmar Rodrigués Bitencourt

Responsavel pelo ETP Carlos Leandro cavalheiro Dutra

Modalidade de Licita¢ao Dispensa de licitagéo
Legislagiao Lei 14.133/2021

INTRODUCAO

2.1 - O Estudo Técnico Preliminar — ETP, é o documento que caracteriza a primeira etapa
da fase de planejamento (planejamento preliminar) e apresenta os devidos estudos para a
contratagdo de solugdio que atenderd a necessidade abaixo especificada. O objetivo principal ¢é
estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solugfo para supri-la, em
observancia as normas vigentes e aos principios que regem a Administra¢do Publica, e tem como
objetivo;

a) assegurar a viabilidade técnica da contratagdo, bem como o tratamento de seu impacto
ambiental;

b) caracterizar o interesse publico envolvido e a melhor solugdo;

c) embasar o termo de referéncia ou o projeto basico, que somente ¢ elaborado se a
contratagdo for considerada viavel.

2.2 - O presente Estudo Técnico Preliminar tem por fim encontrar a melhor solu¢édo para
atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento do Municipio de Sdo Vicente
do Sul, e suprir a necessidade do setor por meio da contratagdo de empresa para fornecimento de
pecas e servicos mecanicos para manuten¢do de Motoniveladora New Holland pertencente a frota
da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, através de Dispensa de Licitagdo conforme
especifica¢do contida nos anexos e Termo de Referéncia.

NECESSIDADE DA ADMINISTRACAO

A aquisi¢do de pecas e a contratagdo de servigos de mdo de obra para motoniveladora ¢
necessario para garantir o bom funcionamento, a seguranga e a continuidade das operagoes.
restaurando o equipamento danificado ou desgastado e permitindo que ele volte a executar tarelas
essenciais como a manuteng¢do de estradas, por exemplo.

A compra das pegas ¢ essencial em razdo do desgaste pelo uso, necessitando a substituigio
por pecas novas previnindo falhas maiores que poderiam comprometer a operagdo do
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cquipamento e gerar custos mais altos, pois essa maquina ¢ fundamental para manutengdo de
estradas vicinais ¢ outras obras, e sua parada devido as falhas impede que esses servigos sejam
realizados. Considerando que a seguranga ¢ um fator crucial, pois pegas desgastadas ou mal
conservadas podem levar a acidentes, colocando em risco a seguranga do operador € de outras
pessoas.

Em resumo, a compra de pegas e contratagdo de méo de obra estd diretamente ligada a
restauracdo da funcionalidade e seguranga do equipamento, garantindo que ele possa cumprir sua
funglio sem interrupgdes e com eficiéncia.

DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

Esta contratagdo é indispensavel ao bom andamento e desenvolvimento das atividades
inerentes a Diretoria de Obras, visto que a maquina é utilizada em diversos servigos operacionais,
de infraestrutura urbana e rural, recuperagdo de estradas vicinais, aumentando e melhorando a
infraestrutura das vias de escoamento da produgfo, impactando positivamente na vida da
populagio. E importante ressaltar que a Prefeitura faz, com a motoniveladora, a manutengéo de
todas as vias sem pavimentagfo e, considerando a grande quantidade de vias rurais, se torna
indispensavel manter esta maquina em pleno funcionamento.

Além disso, a aquisi¢do de pegas permite a realizagdo de manutengéo preventiva na
motoniveladora, o que contribui para prolongar sua vida util e evitar falhas mecénicas inesperadas
que possam resultar em interrupgdes no trabalho ou em custos elevados de reparo. As pegas
desgastadas ou danificadas podem comprometer o funcionamento adequado da motoniveladora,
afetando sua eficiéncia e seguranga. Ao adquirir pegas de reposigéo, ¢ possivel garantir que o
equipamento opere conforme as especificagdes do fabricante. A indisponibilidade da
motoniveladora devido a falta de pegas pode causar atrasos na concluséo de projetos, impactando
negativamente o cronograma € 0 or¢amento.

Por fim, a compra de pegas para motoniveladora ¢ crucial para garantir sua
operacionalidade, seguranga e eficiéncia, além de contribuir para o cumprimento de prazos e
regulamentos. Trata-se de um investimento necessario para manter o equipamento em bom estado
e garantir sua disponibilidade para as atividades de construgéio ¢ manutengdo de infraestrutura.

Identificada a necessidade da aquisi¢do dos materiais, buscou-se no mercado empresas
que possuem esse contetido. Sendo assim, a escolha do contratado baseou-se na garantia de
fornecimento do objeto, que atenda de forma satisfatéria a necessidade da Secretaria e, através de
proposta compativel com o valor praticado no mercado, vantajosa, menos onerosa, sempre
buscando valores adequados e eficientes aos fins propostos, conforme documentos anexos ao
processo.

PREVISAO DO PLANO DE CONTRATACAO ANUAL

Nio se aplica. A contratagéo pretendida néo esté prevista no Plano de Contratagées Anual
do Municipio de So Vicente do Sul,vez que se encontra autorizado no programa ,que ocorre de
forma ocasional.

REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1 Os bens sdo de natureza comum, tendo em vista que seus padrdes de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especifica¢des usuais de
mercado, nos termos do art. 6°, inciso XIII, da Lei Federal n® 14.133/2021.
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6.2 As exigéncias de qualificagfo técnica e qualificagdo econdmico-financeira serfio definidas
no Termo de Referéncia, com fundamento na Lei Federal n°14.133/2021.
6.3 As obrigagSes da Contratante e da Contratada serdo definidos no Termo de Referéncia.
6.4 A empresa a ser contratada deverd possuir funcionérios qualificados e fornecer pecas.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATACAO

7.1 Descrigéiio dos Itens e quantidades:

10.

A descrigdo e quantidades de pegas e servigos para manutengéio de maquina motoniveladora

New Holland estdo citados no item 3 (especificagdes do objeto) no Termo de Referéncia em
anexo.

LEVANTAMENTO DE MERCADO

A solugdo de mercado serd por meio de cotagdes de pregos com potenciais fornecedores que
atendem aos requisitos da contratagdo no dmbito da regidio que abrange, tendo em vista a
necessidade da aquisi¢do de pegas e contratagdo de méo de obra especializada. Segundo Art 23,
§ 1°da Lei 14.133/2021 realizou-se o levantamento de mercado, conforme or¢amento a baixo:

Portanto, fora feito a cotagfo dos itens em trés empresas especializadas do municipio,
devido a logistica e rdpido atendimento & solicitagdo, para que esta maquina volte ao seu pleno
funcionamento o mais breve possivel.

Item DESCRICAO QUANT. | UND FORN1 | FORN2 FORN 3
01 PECAS E MAO DE OBRA
PARA CONSERTO DE RS RS R$
MAQUINA 01 UN 8.566.10 9.346.00 9.346,00
MOTONIVELADORA T T
NEW HOLLAND.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O custo total estimado para aquisi¢do de pegas e contratagdo do servi¢o é de R$ 8.566,10
(oito mil quinhentos e sessenta e seis reais e dez centavos). Para chegar ao orgamento estimado,
foram feita cotag@o de pregos com empresas do ramo no municipio.

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

" A solug@o para o conserto e trocas de pegas da Maquina MOTONIVELADORA NEW
HOLLAND ¢ contratando uma empresa especializada. Dessa forma, a solugdo abrange néo
apenas o conserto imediato, mas também o suporte técnico, assegurando que o veiculo permanega
em perfeitas condigdes de uso, oferecendo seguranga e agilidade adequadas.

A prestadora do servico devera preencher todos os requisitos da contratagdo, conforme
descrito acima, bem como cumprir com as obrigacdes referidas no Termo de Referéncia.
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PARCELAMENTO DA CONTRATACAO

Nos termos do art. 40, inciso V, alinea “b”, da Lei Federal n° 14.133/2021, as licitagdes
atenderfio ao principio do parcelamento, quando tecnicamente vidvel e economicamente
vantajoso. Neste caso, nfio se optaré pelo parcelamento, pois as pegas e servigos seréo adquiridos
de forma global.

RESULTADOS PRETENDIDOS

O demonstrativo dos resultados optar por uma empresa especializada, com histérico
comprovado de eficiéncia, pode reduzir custo com manutengdo futuras, evitando reparos repetidos
e gastos excessivos, realizando assim consertos de maneira rdpida e eficiente, minimizando o
tempo de inatividade da Maquina Motoniveladora New Holland.

PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

A gestdo e fiscalizagdo do presente servigo serdio exercidas pelos empregados publicos
designados na Portaria da Comissdo Organizadora do evento. Além disso, o fiscal designado para
gestdo e fiscalizagdio é o Secretario do Departamento de Secretaria Municipal de obras e
Saneamento, Osmar Rodrigues Bitencourt, o gestor, sendo que o fiscal se trata de Carlos Leandro
Cavalheiro Dutra.

CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

O conserto néo pode ser realizado sem as pegas adequadas, e as pegas ndo podem ser
utilizadas sem a m#o de obra qualificada que as instalard e realizard o servigo. Entdo nessa
demanda se faz necessaria contratagdes correlatas e/ou interdependentes, pois para o conserto da
maquina € preciso das pegas.

. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

O conserto de maquina Motoniveladora New Holland, pode gerar diversos impactos
ambientais, os quais a fabricagfo, transporte ¢ instalagdo de novas pegas podem liberar gases
poluentes, como CO,, contribuindo para a poluigéo do ar, aumentando a pegada de carbono. A
produgdo de novas pegas exige extragdo de matérias-primas, como metais e plésticos, resultando
na deplegdio de recursos naturais. O descarte de pegas antigas gera residuos sélidos, que podem
incluir materiais perigosos como dleo e baterias.

Para minimizar esses impactos, é fundamental implementar medidas mitigadoras, como o
utilizar pecas que melhorem a eficiéncia energética da maquina, reduzindo o consumo de
combustivel e as emissdes de poluentes, optar por pegas fabricadas com materiais reciclaveis,
preferir pecas que utilizem tecnologia avangada para minimizar o consumo de energia durante a
operagdo da maquina.

Além disso, a logistica reversa para desfazimento e reciclagem, implementar um processo
de desmontagem onde partes das pegas antigas sfo separadas e recicladas, como metais, plasticos
e componentes eletrnicos, garantir que os o6leos e fluidos das pegas antigas seja reciclado
adequadamente para evitar a contaminagdo do solo e das 4guas e ainda identificar e reutilizar
componentes das pegas antigas que ainda estejam em boas condigdes, reduzindo a necessidade de
novas matérias-primas.
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16. VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Diante de todo o exposto, conclui-se que o estudo preliminar evidencia a possibilidade de
contratagéo dos itens alhures descritos, por serem adequados as necessidades desta Secretaria. Por
fim, havendo previsdio e viabilidade financeira, reputa-se vidvel a contratagio por meio do
processo de Dispensa de Licitagédo para atender ao interesse publico.

Séo Vicente do Sul, 27 de agosto de 2025

Secretaria Municipal de Obras
e Saneamento






