

Assunto: **CamScanner 06-20-2024 08.23.pdf**
De: Jairo Rosa <jjengprojetos@gmail.com>
Para: <admhospital@saovicentadosul.rs.gov.br>
Data: 20/06/2024 08:43



- CamScanner 06-20-2024 08.23.pdf (~219 KB)

Bom Dia!
Favor encaminhar ao setor competente.
Obrigado.

Cachoeira do Sul, 17 de Maio de 2024.

A

Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul

São Vicente do Sul - RS

Prezados Senhores:

Atendendo a solicitação de V.Sas., passamos a apresentar proposta orçamentária para locação de um transformador de 112,5kVA para atender o Hospital Municipal de São Vicente do Sul por um período de 06 (seis) meses, com a responsabilidade técnica da J.J. Engenharia Ltda (CREA nº 115.081).

Valor mensal da locação do TR: R\$ 1.370,00

(Um mil trezentos e setenta reais).

Condições:

- 1- Pagamento: No final de cada mês;
- 2- Validade da Proposta: 10 dias;

JJ Engenharia

J. J. ENGENHARIA E SERVIÇOS,
Assistência e Projetos Ltda

João Pinto de Rosa
Eng. Eletricista
CREA RS 04237
CPF 72.034.038-03

CNPJ: 04.449.544/0001-96



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ORÇAMENTO

HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER

Item	Quant.	Unidade	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
01	01	UN	Fornecimento 01 transformador a óleo, com potência de 112,5 kV - 25 kV- 480/220V, já instalado por um período de locação para substituir o existente (queimado) , suspenso em poste e localizado na rua Antônio Gomes, 386, Centro, São Vicente do Sul	Mensal	R\$ 1.900,00

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA E CONDIÇÕES PROPOSTA:

Nome: Grupo Energy

CNPJ:37317834000135

Endereço: AV Bento Gonçalves nº13

Cidade: Santiago

CEP:97700.000

Telefone:55 99722-5078

E-mail:energystgo@outlook.com

Validade da Proposta: 60 DIAS

Condições de pagamento: em até 30 (trinta dias) após entrega definitiva do produto

Prazo de entrega: 30 Dias

Dados Bancários: Bco _____ Ag: _____ C/C _____

São Vicente do Sul 31 de Maio de 2024



Documento assinado digitalmente

ELISANDRA PINHEIRO NUNES

Data: 16/06/2024 14:56:43-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura representante e Carimbo da Empresa



Rua General João Antonio, n.º 1305
São Vicente do Sul -RS - CEP 97420000
Fone (55) 3257 2800 - www.saovicentodosul.rs.gov.br
licitacao@saovicentodosul.rs.gov.br

REPORTAL DE OBRAS DE 11/2008

Data	Local	Descrição do Trabalho	Valor Total R\$
02/04/08	PAI	Obras de 11/03/08 - 22/04/08 Obras de pintura e acabamento em muro e revestimento em Acrovitil, com pintura de 100% Acrovitil, com 100% de Verniz Acrovitil.	
Subtotal OBRAS DE 11/2008 R\$ 0,00			
Valor OBRAS de 11/2008			
Valor OBRAS de 11/2008 R\$ 0,00			
Valor OBRAS de 11/2008 R\$ 0,00			
Valor OBRAS de 11/2008 R\$ 0,00			
Valor OBRAS de 11/2008 R\$ 0,00			
Valor OBRAS de 11/2008 R\$ 0,00			
Valor OBRAS de 11/2008 R\$ 0,00			
Valor OBRAS de 11/2008 R\$ 0,00			
Valor OBRAS de 11/2008 R\$ 0,00			
Valor OBRAS de 11/2008 R\$ 0,00			
Valor OBRAS de 11/2008 R\$ 0,00			
Valor OBRAS de 11/2008 R\$ 0,00			
Valor OBRAS de 11/2008 R\$ 0,00			
Valor OBRAS de 11/2008 R\$ 0,00			
Valor OBRAS de 11/2008 R\$ 0,00			
Valor OBRAS de 11/2008 R\$ 0,00			
Valor OBRAS de 11/2008 R\$ 0,00			
Valor OBRAS de 11/2008 R\$ 0,00			
Valor OBRAS de 11/2008 R\$ 0,00			
Valor OBRAS de 11/2008 R\$ 0,00			
Valor OBRAS de 11/2008 R\$ 0,00			
Valor OBRAS de 11/2008 R\$ 0,00			
Valor OBRAS de 11/2008 R\$ 0,00			
Valor OBRAS de 11/2008 R\$ 0,00			
Valor OBRAS de 11/2008 R\$ 0,00			

9/10/08
Sistema de Gestão de Obras de 11/2008

Adobe Acrobat - orcamento_loccaca_o_de_ltafo_assinado.pdf
View this file in the add comments tool
acrobat.adobe.com

Visualize o arquivo
compartilhado em: <https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA66C2:612981d3-c303-432b-8741-d05096b7af3e>

Edite, assin e compartilhe
arquivos PDF de qualquer
lugar com o aplicativo Acrobat

