





SECRETARIA MUNICIPAL

FINANÇAS E PLANEJAMENTO

SÃO VICENTE DO SUL | RS

| DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA | | | |
|--|--|--|---|
| Data: 23/09/2025 | Setor Solicitante: Secretaria Municipal de Saúde Responsável pela solicitação: Gabriella da Silva Zuquetto E-mail: saude@saovicentedosul.rs.gov.br Telefone Fixo: 0800-000-4377 Ramal: 245 | | |
| Material: <input type="checkbox"/> Consumo <input checked="" type="checkbox"/> Permanente <input checked="" type="checkbox"/> Serviços | | | |
| Prazo final de entrega / conclusão dos serviços: 30 dias | Responsável Técnico: Rhaissa Porto Telefone: | | Previsão de Consumo: OUTUBRO/2025 |
| Fiscal do Contrato: Vagner Feksa  | Objeto Projeto de Instalações Elétricas para a Ala Norte do Hospital São Vicente Ferrer para alocação do Posto de Saúde Central durante a reforma de suas instalações. | Departamento / Coordenação 23/09/2025 Declaro estar ciente e concordo com a solicitação. | Secretário(a): Nome do Secretário   |
| Gestor Do Contrato: Gabriella da Silva Zuquetto |  Assinatura e carimbo | | |
| | Secretaria de Saúde Assinatura e carimbo | | |



Rua General João Antônio, 1305 | Centro | São Vicente do Sul - RS
CEP: 97420-000 | Telefone: 0800 000 4377 – Ramal 213
splan@saovicentedosul.rs.gov.br
engenharia@saovicentedosul.rs.gov.br
www.saovicentedosul.rs.gov.br



SECRETARIA MUNICIPAL

FINANÇAS E PLANEJAMENTO

SÃO VICENTE DO SUL RS

IUSTIFICATIVA:

A contratação do Projeto de Instalações Elétricas para a Ala Norte do Hospital São Vicente Ferrer tem como finalidade orientar a execução do serviço de substituição das instalações elétricas da ala norte que foram retiradas com a troca de cobertura. Ressaltando ainda a especificidade do serviço de projeto elétrico para hospital, que deve ser elaborado por profissional especialista e com experiência na área, além da urgência para o início da obra que dependem do projeto, tendo em vista a alocação do posto Central e seus serviços durante o período de reforma.

É de suma importância a contratação de empresa especializada para a referida contratação dos serviços supracitados, pois esta contratação está sendo realizada visando o mais breve reestabelecimento das atividades normais na ala norte do Hospital São Vicente Ferrer, que ocorreu devido a troca de cobertura realizada em 2024.

EVENTOS:

Local da Realização: Rua Antônio Gomes nº 1116, esquina com a Rua 7 de Setembro

Data da Realização: 01/10/2025 a 15/10/2025

| I. | Serviço Especificado | Q | UN | Obs. |
|----|--|----|----|------|
| 01 | Projeto de Instalações Elétricas para a Ala Central do Hospital São Vicente Ferrer | 01 | UN | |



SÃO VICENTE DO SUL

Rua General João Antônio, 1305 | Centro | São Vicente do Sul - RS
CEP: 97420-000 | Telefone: 0800 000 4377 – Ramal 213
splan@saovicentedosul.rs.gov.br
engenharia@saovicentedosul.rs.gov.br
www.saovicentedosul.rs.gov.br