ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL %”’
MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Objeto: AQUSICAO DE CABOS PP PARA CAMPING DO BALNEARIO PASSO DO UMBU.

1. INFORMACOES GERAIS

Wunicipio Séo Vicente do Sul - RS
Departamento Secretaria Municipal de Turismo -
Solicitante (Secretario(a)) Mitielle Saccol Fernandes
Responsavel pelo ETP Mitielle Saccol Fernandes
Modalidade de Licita¢io Dispensa de licita¢do
Legislacao Lei 14.133/2021

2. INTRODUCAO

A Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021, trouxe novas regras para as licitagdes publicas no
Brasil. Essas regras tém como objetivo simplificar e desburocratizar o processo licitatorio.
tornando-o mais eficiente e transparente.

O presente estudo técnico preliminar tem como objetivo verificar a viabilidade téenica ¢
econdmica para a compra através da Dispensa de Licitagdo conforme as novas regras da Lei n®
14.133/2021.

O Municipio de Sdo Vicente do Sul/RS necessita comprar cabos flexiveis PP para

Camping Balneario Passo do Umbu .

3. NECESSIDADE DA ADMINISTRACAO

A aquisi¢do dos cabos se faz necessario devido as fortes chuvas e da enchente que atingiu
0 municipio, assim danificando toda a infraestrutura elétrica anteriormente instalada no
Balneério Passo do Umbu ocasionando perda total dos cabos existentes, pois foram arrastados
pela agua. Tal situagdo comprometeu de forma significativa as condi¢des de uso do balnedrio
impossibilitando a utilizagfio adequada das instalagdes, prejudicando a seguranca ¢ o conforto
de usudrios e inviabilizando a realizagdo de atividades recreativas, culturais e turisticas que o
espago tradicionalmente recebe.

4. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A aquisigdo de cabos flexiveis PP com exigéncia de maior de maior flexibilidade destina-
se a atender a necessidade emergenciais do Camping do Balneario Passo do Umbu, espaco de
lazer e turismo de relevéncia para a comunidade local e para visitantes de outras regioes.
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Do ponto de vista técnico, 0s cabos flexiveis PP sdo compstos por condutores de cobre
cletrolitico estanhado, isolados em PVC flexive, com dupla capa, o que lhes confere maior
seguranga elétrica ¢ resisténcia ao desgaste. S#o indicados para instalagdes que exigem
constantes movimentagdes ou curvaturas, suportando melhor a fadiga mecédnica em
comparago a cabos rigidos. Além disso, possuem propriedades de isolamento que asseguram
menor risco de curto-circuito ou falhas por exposigfo & umidade — condi¢do frequente no
Balneario devido a proximidade com areas alagaveis. A flexibilidade adicional do cabo permite
uma instalagdo mais pratica, reduzindo pontos de tensdo e aumentando a vida Gtil da rede
elétrica.

Portanto a compra destes materiais nfo se trata apenas de uma reposigéo patrimonial,
mas de uma agfo estratégica para garantir a seguranga dos usuarios, restabelecer a
funcionalidade das redes elétricas e assegurar a continuidade das ativdades turisticas ¢
comunitarias que o espago proporciona. Além disso, o investimento contribui para a
valorizac@io do patriménio publico, fortalecimento de economia local por meio do turismo e
manutencéo da imagem positiva do municipio enquanto destino de Lazer e convivéncia.

Dessa forma, conclui-se que a aquisigdo dos cabos flexiveis PP é imprescindivel e
inadiavel, configurando-se como medida necesséria para a plena recuperagdo do Camping do
Balneario Passo do Umbu, apés danos ocasionados pela enchente, garantindo condigdes
seguras, eficientes e adequadas para o uso da comunidade e dos visitantes.

5. PREVISAO DO PLANO DE CONTRATACAO ANUAL

N#o se aplica. A contratacdo pretendida néo estd prevista no Plano de Contratagdes Anual
do Municipio de S&o Vicente do Sul,vez que se encontra autorizado no programa ,que ocorre
de forma ocasional. Pois tal aquisigéo ¢ de carater emergencial.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO
6.1- As exigéncias de qualificagio técnica e qualificagdo econdmico-financeira serdo
definidas no Termo de Referéncia, com fundamento na Lei Federal n°14.133/2021.
6.2- As obrigacdes da Contratante e da Contratada serfio definidos no Termo de Referéncia.

6.3- A empreva deverd entregar o produto conforme as especificagdes.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATACAO

7.1 Descricio dos Itens e quantidades:

Conforme item 3 (Das Especificagdes do Objeto) descrito no Termo de Referéncia em
anexo a este processo.

8. LEVANTAMENTO DE MERCADO

A solugdo de mercado sera por meio de cotagdes de pregos com potenciais fornecedores
que atendem aos requisitos da contratagdo no ambito da regifio que abrange, tendo em vista
a necessidade da aquisi¢io mencionada a cima. Segundo Art 23, § 1° da Lei 14.133/2021
realizou-se o levantamento de mercado, conforme orgamento a baixo:

A partir da defini¢o dos objetos a serem adquiridos € possivel definir algumas alternativas
possiveis para solugdo da demanda:

1) O municipio contratar empresa para a prestagéo dos eventuais servigos, juntamente com
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0s materiais necessarios.

2) Aquisi¢do dos materiais elétricos, para que os funcionarios e/ou as empresas contratadas
via Dispensa de Licitagfio (eletricista/pedreiro/pintor), realizem as manutengdes necessitadas
pelo drgéo.

- MELHOR SOLUCAO: fazendo a analise das possiveis alternativas elencadas
anteriormente, foi definido que a melhor solugfio, tanto técnica quanto econdmica, ¢ a
alternativa niimero 2, uma vez que o municipio teria um custo elevado para realizar a
contratagdo de uma empresa especializada para a presta¢do dos Servigos juntamente com os
materiais inclusos, visto que por vezes os funcionarios do Municipio podem realizar a
manutengdo com o material adquirido. Partindo da alternativa numero 2, torna-se possivel a
municipalidade realizar a aquisi¢dio dos materias em questdo.

9. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Conforme ja descrito no item 8 a aquisi¢fio de cabos flexiveis PP ¢ medida necessaria
para atender a realidade do Balnedrio, cuja infraestrutura esta exposta a condi¢des adversas.
incluindo variagdes climaticas, umidade e uso intensivo em periodos de alta temporada. Pois
a escolha desses tipos de cabos se dé pela sua superioridade técnica e operacional frente a
outros modelos, uma vez que apresentam maior resisténcia mecénica, isolamento elétrico

reforgado e alta capacidade de adaptacdo em instalagdes que demandam mobilidade ¢
durabilidade.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Com advento da Instrugo Normativa SEGES/ME N°65, de julho de 2021 que dispoe
sobre o procedimento administrativo para a realizagio de pesquisa de pregos para aquisi¢io de
bens e contrata¢des de servigos em geral.

A cotagdo de pregos realizada no periodo de 17 de julho a 29 de agosto de 2025, conforme
tabela a seguir:

EMPRESA E-MAIL DATA/HORA
de envio da consulta
LUIS EGIDIO NICOLA pesquisa manual 18/07/2025 /12:00
YAGO DAMASCENO | pesquisa manual 29/08/2025 / 12:00
PORTELLA
JORGE ALBERTO comercialjoaodebarrol @gmail.com | 19/08/2025/ 11:36
SAENGER ]

A seguir apresenta-se os valores colhidos das propostas anexas a este documento.

EMPRESA VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
LUIS EGIDIO NICOLA R$55,00 R$3.850,00
R$88,90 R$6.667,50
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B |
TOTAL:
R$10.517,50

YAGO DAMASCENO R$92,00 R$6.900,00
PORTELLA R$59,00 R$4.130,00

TOTAL:
R$11.030,00

JORGE ALBERTO
SAENGER R$96,00 R$7.200,00
R$68,40 R$4.788,00

TOTAL:
R$11.988,00

11. PARCELAMENTO DA CONTRATACAO

O parcelamento ndo serd adotado visto que o objeto a ser contratado configura
sistema Unico e integrado.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS

>retende-se alcancar, com a presente contratagao, a concilia¢do entre os menores
custos possiveis da contratagdo ¢ 0 atendimento adequado das necessidades da
Administracdo Municipal. Assim como, restabelecer a funcionalidade das redes
clétricas e assegurar a continuidade das ativdades turisticas e comunitarias que 0 espago
proporciona.

A aquisi¢fo pretendida busca a economicidade, eficacia, eficiéncia, e o melhor

aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis, inclusive
com respeito aos possiveis impactos ambientais.

13. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Para a contratagio pretendida, a Gnica providéncia prévia ao contrato, no ambito
da Administracdo, ¢ o treinamento de fiscalizagio e gestéo para o servidor que serd designado
como fiscal e gestor do contrato. Secretaria de Turismo deverd designar os servidores para
atuarem como gestor e fiscal do contrato, de acordo com a gestdio por competéncias € o
principio da segregagéo de fungdes.

14. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Nio se faz necessaria a realizagdo de contratagdes correlatas e/ou interdependentes para
viabilidade ¢ contratagdo desta demanda.

15. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
Nao foram detectados impactos ambientais no estudo feito pela pasta.

16. VIABILIDADE DA CONTRATACAO

4



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SAQ VICENTE DO SUL ’
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTL

O Estudo Técnico Preliminar trouxe informagdes importantes acerca da aquisigiio de
materiais elétricos destinados a manutengdo da instalagéo elétrica do Camping Balneario Passo
do Umbu.

Este estudo técnico preliminar busca, subsidiar a elaboragdo do Termo de Referéncia,
consolidagdes e comparagéo de pregos praticados. Dessa forma, e considerando o conjunto de
informagdes apresentadas, conclui-se pela viabilidade da contratagdo, no que tange aos aspectos
econdmico-financeiros, pelos beneficios almejados, e, principalmente, o alcance dos objetivos
institucionais com eficiéncia.

Com base nas informagdes levantadas ao longo do ETP, declaramos a viabilidade de
contrata¢do da solugdo, através de Processo de Dispensa de Licitagdo.

Sdo Vicente do Sul, 29 de setembro de 2025.

Secretaria de Industria, Comércio,
Turismo, Cultura e Desporto.
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