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SECRETARIA MUNICIPAL

FINANCAS E PLANEJAMENTO

SAO VICENTE DO SULIRS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR N2004/2025

1. OBIJETO

Contratagdo de empresa especializada em sondagem de solo pelo sistema de sondagem
de solo por percussdo com o ensaio SPT (Standard Penetration Test) e circulagdo de agua para
posterior elaboragdo de Projeto de construgdo de UBS Novo Horizonte, em terreno localizado na
Rua Vereador Felipe Pahim n° 232, bairro Novo Horizonte, Sdo Vicente do Sul RS, com
fornecimento de relatério para adequada projecdo de servicos.

2. NECESSIDADE DA CONTRATACAO DO SERVICO

A contratagdo de servico de sondagem SPT com circulagdo de agua oferece informacdes
detalhadas e fundamentais sobre as condi¢des do solo, permitindo que o projeto estrutural seja
feito com base em dados confidveis e que as fundacgdes sejam adequadamente dimensionadas,
evitando falhas e problemas futuros, também reduzindo custo com a precisa verificacdo da taxa
de armaduras das ferragens o que no montante final sem essa analise as taxas sdo estimadas a
maior proporcionando um custo financeiro elevado da obra futura.

3. REFERENCIA A OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO ORGAO OU ENTIDADE

O servigo tem cardter emergencial, visto que a etapa preparatéria da construgdo do
projeto precisa ser superada em 90 dias, com riscos de perder repasse caso ndo seja cumprida
essa exigéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
A contratagao deve passar por analise do setor juridico, levando em considerag¢do o seu
carater emergencial e assim apontado a forma de contratacéo.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

a. As quantidades e servigos necessdrios para a execugdo, estdo relacionados com a
dimensdo total do terreno que é em média 1.800m?, ou seja, estimado 7 ponto de perfuracdo.

b. O servigo consiste na elaboragdo de Sondagem de solo através de percussdo — SPT
(Standard Penetration Test) com circulagdo de dgua com emissdo posterior de parecer técnico
com o resultado da andlise.

6. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGCAO

Ndo ha parcelamento da licitagdo devido ao objeto desta licitagdo estar englobado em
apenas um item, o que acarretaria num custo maior a administracdo no que se refere a
contratacdo de uma empresa em vez de duas, o que ndo respeitaria o principio de
economicidade. A separagao das fases em itens também dificultard a coordenacgdo das atividades
relacionadas, ja como um Unico item a administracdo ¢ beneficiada com a gestdo do contrato
sendo feita a um Unico mantenedor dos servigos, propiciando agilidade na resolucdo de
problemas contratuais.

E embora o parcelamento seja a regra, neste caso especifico a contratagdo em um Unico
item é necessdria, pois um servigo prestado por um Unico contratado proporciona uma gestdo
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centralizada do contrato, melhor gestdo dos servigos, menor gasto de tempo e pessoal envolvido,
observando-se o principio da eficiéncia - art. 37, caput, Constituicio Federal. Assim busca-se
sempre uma solugdo mais vantajosa para a administragdo, tomando medidas para evitar
comprometimento do resultado, considerando que o objetivo méximo da contratacdo é o
atendimento de uma necessidade da administracdo da forma mais eficiente.

7. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE
MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS OU FINANCEIROS
DISPONIVEIS '

Elaboragdo de Sondagem de solo através de percussdo — SPT (Standard Penetration Test)
com circulagdo de dgua com emissdo posterior de parecer técnico com o resultado da anélise com
o intuito de oferecer informagdes detalhadas e fundamentais sobre as condi¢des do solo,
permitindo que o projeto estrutural da construgdo da UBS Novo Horizonte seja feito com base em
dados confidveis e que as fundages sejam adequadamente dimensionadas, evitando falhas e
problemas futuros, também reduzindo custo com a precisa verificacdo da taxa de armaduras das
ferragens o que no montante final sem essa andlise as taxas s3o estimadas a maior
proporcionando um custo financeiro elevado da obra futura.

8. PROVIDENCIAS PARA ADEQUACAO DO AMBIENTE DO ORGAO

No prazo de 05 (cinco) dias antes do inicio da contratacdo, serdo providenciadas as
seguintes adequacdes:

a) Acesso seguro para as vistorias técnicas:
A empresa devera enviar profissional em condiges e adequado as normas de seguranca para as
vistorias técnicas necessérias para o levantamento de informag&es que servirdo de apoio para os
projetos.

b) Fisicas e estruturais:
Definir as areas que a empresa devera utilizar e resguardar areas de perigo, identificando com
sinalizagdo apropriada.

9. DECLARACAO DA VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATACAO

Apés este estudo preliminar conclui-se que, se faz necessério a contratacdo de uma
empresa especializada na prestacdo de servigos para a elaboracdo de Sondagem de solo através
de percussdo — SPT (Standard Penetration Test) com circulacdo de dgua, com fornecimento de
méao de obra especializada. A empresa especializada devera ter como base o termo de referéncia
e as especificacBes fornecidas pela contratante, mediante a forma de execucdo, para a garantia
do desempenho e qualidade dos servigos prestados e melhor aproveitamento dos recursos
humanos e financeiros disponiveis.

Sao Vicente do Sul — RS, 30 setembro de 2025.
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