
. Assuntd Re: Solicitação de Orçamento - Projeto Elétrico Subestação
'De Régis Artur Bosa Violli <regisviolli@gmail.com>

Para: Engenharia São Vicente do Sul <engenharia@saovicentedosul.rs.gov.br>

Data 0710U2026 75:49

UBS

. Proposta-SE UBS- São Vicente do SulRS.pdf (-1.2 MB)

Boa tarde,

Segue o orçamento solicitado em anexo.

Att,

Em qua., 7 de jan, de 2026 às 11:28, Engenharia São Vicente dc Sul <engenharia@saovicentedosul,rs,gov,br> escreveu:

Engenharia / Arquitetura

Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul

0800 000 4377 - Ramal 213

Dias de atendimento presencial no setor de Engenharia
t^
'/ ;a e Quinta - B:00 as 14:00

Mensagem original

Assuntor:Solicitação de Orçamento - Projeto Elétrico Subestação UBS
Data:j7/01/2026 O8:26

De;Engenharia São Vicente do Sul <engenharia@saovicentedosul.rs.gov.br>
Para::contato@ ba raoengen ha ria.com. br

Prezado,

Boa tardel

Segue em anexo solicitação de orçamento para projeto de subestação de uma Unidade Básica de Saúde - Porte I, bem como o projeto
elétrico interno da mesma, para fins de referência. Saliento que o projeto encaminhado em anexo é o projeto referencial do governo.

Permanecemos à disposição para eventuais dúvidas.

Agradecemos desde já.

Atenciosamente,

E-ffi



Arq,' Rhaíssa Porto

Engenharia / Arquitetura

Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul

0800 000 4377 - Ramal 213

Dias de atendimento presenclal no setor de Engenharia

Terça e Quinta - 8:00 as 14:00

ffi,



JANEIRO 2026

^/

BARrc
ENGENHARIA ELÉTRICA

PROPOSTA COMERCIAL
sERVrÇO DE ENCENHARTA

v. ot
Data da emissáo: OZIOI/ZOZA

Cliente: Município de São Vicente do Sul/RS
Obra: Unidade Básíca de Saúde (UBS) - Porte I



SOBRE A BARÃO
A Barão é uma empresa especializada em Engenharia

realizar serviços com qualidade, eficiência e agilidade,

Possuímos um corpo técnico capacitado c habilítado
soluçôes, alinhadas com as normas técnicas e com
minimizar os prazos e custos para o cliente.

Propomos alternativas para uma gestão eficiente da energia elétrica, exercendo as
atividades com responsabilidade técnica, ética empresarial e com ccmpromisso na
satisfação do cliente.

Para isso, contamos com um atendimento personalizado, focando na resolução dos
problemas de forma particular e com suporte de pós-venda.

cREA/RSz 239667

Elétríca, com o propósito de

para apresentar as melhores
atenção especial a fim de

M I SSÃO
Propor soluções na área da

Engenharia Elétrica, através
de serviços de qualidade,
segurança no trabalho e
satisfação do cliente.

@
vrsÃo VALORES

Compromisso técnico com a
engenharia, com soluçôes

sêguras e elevado padrão de
deser»penho. Ética, rêspeito
e honestidade são a base da
nossa política com o cliente.

Ser referência regional no
setor, com excelência em
baixa e média tensão, na
realizaçãr; cle projetos,
execução de obras, laudos
técnicos e consultoria.

confidencial $e*aÃo



oRçAMENTO Essa proposta é única e confidencial
para o uso exclusivo do cliente.

Serviços inclusos no orÇamento:

C,Dn^ SistÊma de Protecào

lnterfene

--.1=a+#e+ée++ie+-

Atmosféricà

/ R""ponsabilidade técnica - ART

y' Projeto de Subestação (QM-RGE)

Valor total dos serviços: p$$.ZOO,OO

Forma de pagamento:à combinar.
Esta proposta tem validade de 3o dias a partir da entrega da mesma.

Anotações:
Orçamento referente a elaboração de projeto de Subestação para UBS, baseado
no projeto de instalações elétricas interno já realizado.
Envio do projeto para a concessionária de energia (RCE) em até 7 dias úteis após
a assinatura do contrato.
O prazo de aprovação do projeto depende da concessionária de energia (RCE).
lnclui ART de projeto.

3arâo Errgonlsliâ [§üte
CIIPJ: 33.546.33?,ffi01{l

Régis Artur Bosa Violli
Eng. Eletricista e de Segurança no Trabalho

CREA: RS229465

confídencial foanÂo
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Assuntb:

lÀ De

Para:

Data

' Re: Solicitação de Orçamento - Projeto Elétrico §ubestação UBS
Tiago Hinterholz <fh.tiago@gmail.com>

Engenharia São Vicente do Sul <engenharia@saovicentedosul.rs.gov.br>

06/01/2026 oB:43

. Pro posta_Co me rcia l_Prefeitu ra_São_Vicente_d o_S u l_atua l. pdf ( - 1 0 2 KB)

Bom dia Rhaissa tudo bem?

Rhaissa, após revisar quadro de caras e verificar que a probabilidade de conexão em BAIXA TENSÃO é o mais coerente para essa UBS,
segue meu orçamento revisado com preço reduzido contemplando o que é necessário para este serviço no nível de BT.

Atenciosamente

Eng. Eletricista Tiago F. Hinterholz
CREA-RS: 2t2.5L2
Contato: (55) 99993-0333

Em seg., 29 de dez. de 2025 às 74t32, Engenharia São Vicente do Sul <engenharia@saovicentedosul.rs.gov.br> escreveu:

peq tarde Tiagol

,l

Acusamos o recebimento e agradecemos de antemão pela disponibilidade,

Atenciosamente,

Arq. Rhaíssa

Engenharia,/ Arquitetura

Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul

0800 000 4377 - Ramal 213

Dias de atendimento presencial no setor de Engenharia

Terça e Quinta - 8:00 as 14:00

ttrÀ 
zg / tz/ zo25 14 : 28, Tiago H interholz escreveu :

Boa tarde Rhaissa,

Segue conforme solicitado.

Atenciosamente

Eng. Eletricista Tiago F. Hinterholz
CREA.RS: 2T2,5T2
Contato: (55) 99993-0333

Em ter', 23 de dez. de2O25 às 15:01, Engenharia São Vicente do Sul <engenharia@saovicentedosul.rs.gov.br> escreveLl:

Prezado,

Boa tardel

Segue em anexo solicitação de orçamento para projeto de subestação de uma Unidade Básica de Saúde - porte I, bem como o
projeto elétrico interno da mesma, para fins de referência. Saliento que o projeto encaminhado em anexo é o projeto referencial
do governo.

Permanecemos à disposição para eventuais dúvidas.

Agradecemos desde já.

Atenciosamente,



rl

Arq. Rhaíssa Porto

1

i Engenharia / Arquitetura
.|

i Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul

: OAOO OOO 4377 - Ramal 213

i Oias ae atendimento presencial no setor de Engenharia

! Terça e Quinta - 8:00 as 14:00



Engenheiro Tiago CREA-RS 212.512

PROPOSTA COMERGIAL

Gliente: Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul

Endereço: Rua Gen. João Antônio, no 1.305, Bairro Centro, São Vicente do Sul - RS, CEP 97.420-

000 ReÍerência: Projeto de subestação de conexão de UBS com a rede da Distribuidora RGE

e alterações em projeto executivo interno de baixa tensão.

^ r- oBJETo DA PREsTAçÂo or sERvtço

1. Elaboração de diagnóstico do empreendimento através da seleção de dados,

informações e organização de documentos disponibilizados pelo cliente;

2. Formatação de formulários com padronização da Distribuidora para submissão em

processo de conexão da UBS como consumidor;

3. Elaboração de projeto de subestação de conexão da UBS com a rede da

Distribuidora analisando a melhor alternativa previamente acordada;

4. Provável revisão de projeto elétrico interno com modificações necessárias

apresentadas pela Engenheira Civil Ângela e pela Arquiteta Rhaissa com acréscimo de

cargas

5. Tramitação documental com a Distribuidora até a aprovação da Conexão incluindo

emissão dos contratos, projeto da rede de conexão em via pública (responsabilidade

da Distribuidora).

il - REGTME DE EXECUçÃO pnOpOSrO:

. Organização documental para solicitação de conexão com a Distribuidora;

. Elaboração e dimensionamento de projeto elétrico da subestação particular

com emissão de ART de projeto;

. Revisão da alternativa de conexão e dos instrumentos contratuais que serão



Engenheiro Tiago

apresentados pela concessionária,

sua rede de distribuição;

III - MATERIAIS ENTREGÁVEIS

CREA.RS 212.512

obra em via pública emcaso haja necessidade de

Projeto Elétrico completo da subestação dimensionada pelo cálculo de demanda do
cliente;

Versão revisada do projeto elétrico interno pós definições de alteração em planta
baixa;

ART do Projeto Elétrico (ART de execução deve ser emitida pela empresa que
instalará a usina);

IV. ETAPAS DO PROCES§O E PRAZOS

Considerando as particularidades do caso em questão, estimou-se prazos para o

desenvolvimento do processo conforme as seguintes Macro Etapas:

Quadro í: Prazos Processuais

.a

Etapa Descrição Prazos

: (elebração do Contrato de Prestação de Serviços

1 Coleta de Dados e Informações do Empreendimento 5 dia

2 Preparação Documental para solicitação de tonexão 30 dias

3 Submissão do Pedido à Distribuidora 1 dia

4 Análise Documental dos contratos emitidos pela Distribuidora 30 dias

5 Validação da Proposta de Conexão pelo Cliente 3 dias

6 Revisão dos Instrumentos Contratuais em caso de necessidade de obra em via
pública

3 dias

7 Definição pelo Cliente do Escopo da Obra e Assinatura de Instrumentos
Contratuais

3 dias

B
Eventual Solicitação de Revisão de Estudo Técnico e/ou Material Adicional
durante o Processo 10 dias

Prazo Estimado Total (dias corridos) 85 dias



Engenheiro Tiago CREA-RS 212,512

v- MÉTODO E CONDTçOES DE PAGAMENTO:

Todas as etapas serão tratadas de forma pontual, sendo conduzidas no seguinte formato:

' Celebração de Contrato de Prestação de Serviços a ser realizado entre o

prestador de serviços e o cliente;

' Serão emitidos Boletos bancários para os eventos de pagamentos juntamente

com suas respectivas Notas Fiscais.

Observacões:

' A proposta descrita neste documento possuivalidade de 3O dias a partir

de sua data de emissão;

Bento Gonçalves, 06 de janeiro de 2026.

Tiago Francisco Hinterholz
Engenheiro Eletricista

(5s) 99e 303 333

Quadro 2: lnvestimentos Tríade

Gronograma de pagamentos

Na celebração

do Contrato

Na Etapa de Abertura de protocolo

junto a Distribuidora (3)

Na etapa de assinatura dos
contratos e envio a

Distribuidora (7)

Entrada
(1"

Parcela)

2u Parcela 3a Parcela

R$ 3.5OO,OO R$ 3.5OO,oO R$ 3.50O,00

Suhtotal R$ 1o.5OO,OO


