ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O;
MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Objeto: CONTRATAC{XO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS E
SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE MAQUINA
RETROESCAVADEIRA JCB.

INFORMACOES GERAIS
Municipio Sdo Vicente do Sul - RS
Departamento Secretaria Municipal de Obras e Saneamento
Solicitante (Secretario(a)) Osmar Rodrigués Bitencourt
Responsavel pelo ETP Carlos Leandro cavalheiro Dutra
Modalidade de Licitacio Dispensa de licitagdo
Legislaciao Lei 14.133/2021

INTRODUCAO

2.1 - O Estudo Técnico Preliminar — ETP, ¢ o documento que caracteriza a primeira etapa
da fase de planejamento (planejamento preliminar) e apresenta os devidos estudos para a
contratag@o de solugdo que atenderd a necessidade abaixo especificada. O objetivo principal é
estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solug#o para supri-la, em
observancia as normas vigentes e aos principios que regem a Administragéio Publica, e tem como
objetivo;

a) assegurar a viabilidade técnica da contratagdo, bem como o tratamento de seu impacto
ambiental;

b) caracterizar o interesse ptblico envolvido e a melhor solugfo;

c) embasar o termo de referéncia ou o projeto bésico, que somente é elaborado se a
contratacdo for considerada viavel.

2.2 - O presente Estudo Técnico Preliminar tem por fim encontrar a melhor solugéo para
atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento do Municipio de S#o Vicente
do Sul, e suprir a necessidade do setor por meio da contratagdo de empresa para fornecimento de
pegas e servicos mecédnicos para manutengdo de Retroescavadeira JCB pertencente a frota da
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, através de Dispensa de Licitagio conforme
especificagdo contida nos anexos e Termo de Referéncia.

NECESSIDADE DA ADMINISTRACAO

A aquisi¢do de pegas e a contratagdo de servigos de mio de obra para retroescavadeira é
necessario para garantir o bom funcionamento, a seguranga e a continuidade das operagdes,
restaurando o equipamento danificado ou desgastado e permitindo que ele volte a executar tarefas
essenciais como a manutengdo de estradas, por exemplo.

A compra das pecgas ¢ essencial em razdo do desgaste pelo uso, necessitando a substitui¢io
por pegas novas previnindo falhas maiores que poderiam comprometer a operagdo do
1




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

equipamento e gerar custos mais altos, pois essa méquina é fundamental para manutengéo de
estradas vicinais e outras obras, e sua parada devido as falhas impede que esses servigos sejam
realizados. Considerando que a seguranga é um fator crucial, pois pegas desgastadas ou mal
conservadas podem levar a acidentes, colocando em risco a seguranga do operador e de outras
pessoas.

Em resumo, a compra de pegas e contratagio de mdo de obra estd diretamente ligada a
restauragdo da funcionalidade e seguranga do equipamento, garantindo que ele possa cumprir sua
fungdo sem interrupgdes e com eficiéncia.

DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

Esta contratagdo ¢ indispensivel ao bom andamento e desenvolvimento das atividades
inerentes a Diretoria de Obras, visto que a maquina € utilizada em diversos servigos operacionais,
de infraestrutura urbana e rural, recuperagdo de estradas vicinais, aumentando e melhorando a
infraestrutura das vias de escoamento da produgdo, impactando positivamente na vida da
populag@o. E importante ressaltar que a Prefeitura faz, com a retroescavadeira, a manutengéo de
todas as vias sem pavimentago e, considerando a grande quantidade de vias rurais, se torna
indispensavel manter esta maquina em pleno funcionamento.

Além disso, a aquisi¢io de pegas permite a realizago de manutengfo preventiva na
retroescavadeira, 0 que contribui para prolongar sua vida util e evitar falhas mecanicas
inesperadas que possam resultar em interrupgdes no trabalho ou em custos elevados de reparo. As
pecas desgastadas ou danificadas podem comprometer o funcionamento adequado da
motoniveladora, afetando sua eficiéncia e seguranga. Ao adquirir pecas de reposi¢do, € possivel
garantir que o equipamento opere conforme as especificagdes do fabricante. A indisponibilidade
da motoniveladora devido a falta de pecas pode causar atrasos na conclusdo de projetos,
impactando negativamente o cronograma e o or¢amento.

Por fim, a compra de pegas para motoniveladora ¢ crucial para garantir sua
operacionalidade, seguranga e eficiéncia, além de contribuir para o cumprimento de prazos e
regulamentos. Trata-se de um investimento necessario para manter o equipamento em bom estado
e garantir sua disponibilidade para as atividades de constru¢@o e manutengdo de infraestrutura.

Identificada a necessidade da aquisi¢iio dos materiais, buscou-se no mercado empresas
que possuem esse conteudo. Sendo assim, a escolha do contratado baseou-se na garantia de
fornecimento do objeto, que atenda de forma satisfatéria a necessidade da Secretaria e, através de
proposta compativel com o valor praticado no mercado, vantajosa, menos onerosa, sempre
buscando valores adequados e eficientes aos fins propostos, conforme documentos anexos ao
processo.

PREVISAO DO PLANO DE CONTRATACAO ANUAL

Nio se aplica. A contratagdo pretendida ndo estd prevista no Plano de Contratagdes Anual
do Municipio de Sdo Vicente do Sul,vez que se encontra autorizado no programa ,que ocorre de
forma ocasional.

REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1 Os bens sio de natureza comum, tendo em vista que seus padrdes de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de
mercado, nos termos do art. 6°, inciso XIII, da Lei Federal n° 14.133/2021.
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6.2 As exigéncias de qualificagdo técnica e qualificagdo econdmico-financeira serdo definidas
no Termo de Referéncia, com fundamento na Lei Federal n°14.133/2021.
6.3 As obrigagdes da Contratante e da Contratada serdo definidos no Termo de Referéncia.
6.4 A empresa a ser contratada devera possuir funcionarios qualificados e fornecer pegas.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATACAO

7.1 Descricio dos Itens e quantidades:

10.

A descricdo e quantidades de pegas e servigos para manutengdo de maquina motoniveladora
New Holland estdo citados no item 3 (especificagdes do objeto) no Termo de Referéncia em
anexo.

LEVANTAMENTO DE MERCADO

A solugdo de mercado sera por meio de cotagdes de precos com potenciais fornecedores que
atendem aos requisitos da contratagdo no dmbito da regido que abrange, tendo em vista a
necessidade da aquisi¢do de pegas e contratagdo de méo de obra especializada. Segundo Art 23,
§ 1°da Lei 14.133/2021 realizou-se o levantamento de mercado, conforme or¢amento a baixo:

Portanto, fora feito a cotagdo dos itens em trés empresas especializadas do municipio,
devido a logistica e rapido atendimento & solicitag8o, para que esta maquina volte ao seu pleno
funcionamento o mais breve possivel.

@

Item DESCRICAO QUANT. | UND FORN1 | FORN2 | FORN3
01 PECAS E MAO DE OBRA
PARA CONSERTO DE RS RS R§
MAQUINA 01 UN 898295 9.880.48 10.778,70
RETROESCAVADEIRA T 7
JCB

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O custo total estimado para aquisi¢do de pegas e contratagdo do servigo ¢ de R$8.982,25
(oito mil novecentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos). Para chegar ao orgamento
estimado, foram feita cotagdo de pregos com empresas do ramo no municipio.

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugdo para o conserto e trocas de pegas da Maquina RETROESCAVADEIRA JCB ¢
contratando uma empresa especializada. Dessa forma, a solugdo abrange néo apenas o conserto
imediato, mas também o suporte técnico, assegurando que o veiculo permanega em perfeitas
condigdes de uso, oferecendo seguranga e agilidade adequadas.

A prestadora do servigo devera preencher todos os requisitos da contratagéo, conforme
descrito acima, bem como cumprir com as obrigag¢des referidas no Termo de Referéncia.
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PARCELAMENTO DA CONTRATACAO

Nos termos do art. 40, inciso V, alinea “b”, da Lei Federal n° 14.133/2021, as licitagdes
atenderio ao principio do parcelamento, quando tecnicamente vidvel e economicamente
vantajoso. Neste caso, ndo se optaréa pelo parcelamento, pois as pegas e servigos serdo adquiridos
de forma global.

RESULTADOS PRETENDIDOS

O demonstrativo dos resultados optar por uma empresa especializada, com histérico
comprovado de eficiéncia, pode reduzir custo com manutengéo futuras, evitando reparos repetidos
e gastos excessivos, realizando assim consertos de maneira rapida e eficiente, minimizando o
tempo de inatividade da Maquina Retroescavadeira JCB.

PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

A gestdo e fiscalizagdo do presente servigo serfo exercidas pelos empregados publicos
designados na Portaria da Comisséo Organizadora do evento. Além disso, o fiscal designado para
gestdo e fiscalizagdo é o Secretario do Departamento de Secretaria Municipal de obras e
Saneamento, Osmar Rodrigues Bitencourt, o gestor, sendo que o fiscal se trata de Carlos Leandro
Cavalheiro Dutra.

CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

O conserto ndo pode ser realizado sem as pegas adequadas, e as pegas ndo podem ser
utilizadas sem a mio de obra qualificada que as instalard e realizara o servigo. Entfio nessa
demanda se faz necessaria contratagdes correlatas e/ou interdependentes, pois para o conserto da
maquina ¢é preciso das pegas.

POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

O conserto de maquina Retroescavadeira JCB, pode gerar diversos impactos ambientais,
os quais a fabricag#o, transporte e instalagéo de novas pegas podem liberar gases poluentes, como
CO3, contribuindo para a polui¢éo do ar, aumentando a pegada de carbono. A produgédo de novas
pecas exige extragdo de matérias-primas, como metais e plasticos, resultando na deplegdo de
recursos naturais. O descarte de pegas antigas gera residuos so6lidos, que podem incluir materiais
perigosos como Oleo e baterias.

Para minimizar esses impactos, ¢ fundamental implementar medidas mitigadoras, como o
utilizar pecas que melhorem a eficiéncia energética da maquina, reduzindo o consumo de
combustivel e as emissdes de poluentes, optar por pecas fabricadas com materiais reciclaveis,
preferir pegas que utilizem tecnologia avangada para minimizar o consumo de energia durante a
operagdo da maquina.

Além disso, a logistica reversa para desfazimento e reciclagem, implementar um processo
de desmontagem onde partes das pegas antigas sdo separadas e recicladas, como metais, plésticos
e componentes eletrdnicos, garantir que os dleos e fluidos das pecas antigas seja reciclado
adequadamente para evitar a contaminagéo do solo e das dguas e ainda identificar e reutilizar
componentes das pegas antigas que ainda estejam em boas condi¢des, reduzindo a necessidade de
novas matérias-primas.
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16. VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Diante de todo o exposto, conclui-se que o estudo preliminar evidencia a possibilidade de
contrata¢do dos itens alhures descritos, por serem adequados as necessidades desta Secretaria. Por
fim, havendo previsdo e viabilidade financeira, reputa-se viavel a contratagdo por meio do
processo de Dispensa de Licitag@o para atender ao interesse publico.

Sdo Vicente do Sul, 26 de novembro de 2025

Secreté’ri{?fﬁnicipal de Obras
€ daneamento




.



