





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº 030/2025		DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA	
Data: 27/02/2025	Setor Solicitante: Secretaria Municipal de Educação Responsável pela solicitação: Luiz Henrique Lanes Doyle		
Material: () Consumo () Permanente (x) Serviços	E-mail: educacao@saovicentodosul.rs.gov.br Telefone Fixo: 0800-000-4377		Ramal: 400
Prazo final de entrega / conclusão dos serviços:	Responsável Técnico: Carlos Dutra Telefone:		Previsão de Consumo: 06/03/2025
	Objeto	Departamento / Coordenação	Secretário(a): Nome do Secretário
Fiscal do Contrato: Luiz Henrique Doyle e Guilherme Borges	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS ESTOFADOS DOS BANCOS DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.	27/02/2025 Declaro estar ciente e concordo com a solicitação.	27/02/2025 Existe a necessidade de aquisição material / serviço descrito abaixo. Estou de acordo com a solicitação e justificativa.
Gestor Do Contrato: Rosani Kozoroski Palmeiro		 Assinatura e carimbo Luiz Henrique Lanes Doyle Assessor do Secretário(a) de Educação	 Secretário(a) de Educação Assinatura e carimbo Rosani Kozoroski Palmeiro Secretária Municipal de Educação
JUSTIFICATIVA: Tendo em vista que todos os veículos de Transporte Escolar devem ser bem cuidados, com bancos bem conservados para o conforto de todos os alunos, é fundamental e emergente que seja realizada a reforma dos estofados de 35 bancos dos veículos de transporte escolar placas jba4b02 e ivy1g68, que se encontram muito deteriorados, com grandes furos e rasgos que impossibilitam que o passageiro tenha uma viagem tranquila e confortável. Levando em conta que as aulas já começaram na semana passada e não queremos que haja nenhum problema referente a lesões corporais nos alunos por conta de que alguns bancos estão praticamente sem o estofado. Apesar de haver fiscalização dos veículos apenas foi percebida a verdadeira realidade de alguns bancos após o termino do ano letivo devido ao aprofundamento maior da análise de cada banco especificamente.			
EVENTOS: Local da Realização: Data da Realização:			



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24

I.	Material Especificado	Q	UN	Obs.
1	Reforma de banco de ônibus	35	SVÇO	