






SECRETARIA MUNICIPAL

# FINANÇAS E PLANEJAMENTO

SÃO VICENTE DO SUL - RS



## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

<b>Data:</b> 26/02/2025	<b>Setor Solicitante:</b> Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento <b>Responsável pela solicitação:</b> Patrizia Silva da Rosa Abrahão <b>E-mail:</b> secfinancas@saovicentodosul.rs.gov.br <b>Telefone Fixo:</b> 0800-000-4377 <b>Ramal:</b> 207		
<b>Material:</b> <input type="checkbox"/> Consumo <input type="checkbox"/> Permanente <input checked="" type="checkbox"/> Serviços			
<b>Prazo final de entrega / conclusão dos serviços:</b> 30 dias	<b>Responsável Técnico:</b> - <b>Telefone:</b> -		<b>Previsão de Consumo:</b> -
	<b>Objeto</b>	<b>Departamento / Coordenação</b>	<b>Secretário(a):</b> <b>Nome do Secretário</b>
<b>Fiscal do Contrato:</b> Lucas Mazzoleni Pinto	Projeto de Reforço Estrutural e de Estrutura Metálica para a Cobertura da Ala Central do Hospital São Vicente Ferrer	26/02/2025 Declaro estar ciente e concordo com a solicitação.	26/02/2025 Existe a necessidade de aquisição do serviço descrito abaixo. Estou de acordo com a solicitação e justificativa.  
<b>Gestor Do Contrato:</b> Patrizia Silva da Rosa Abrahão	 Assinatura e carimbo	 Secretária de Finanças e Planejamento Assinatura e carimbo	

**JUSTIFICATIVA:**

A contratação do Projeto de Reforço Estrutural e de Estrutura Metálica para a Cobertura da Ala Central do Hospital São Vicente Ferrer tem como finalidade orientar a execução dos reforços estruturais para a execução de platibandas nas fachadas da ala central e da ala sul, e para a possível execução de lajes de forro na ala central, além do projeto de estrutura metálica para o telhado da ala central, atividades essas essenciais para o reestabelecimento do funcionamento da ala central, além da prevenção de maiores danos causados pelos fortes ventos que atuam sobre o local do hospital. Ressaltando ainda a especificidade do serviço de projeto de reforço estrutural, que deve ser elaborado por profissional especialista e com experiência na área, além da urgência para o início das obras de reforma da ala central, que dependem do projeto.

É de suma importância a contratação de empresa especializada para a referida contratação dos serviços supracitados, pois esta contratação está sendo realizada visando o mais breve reestabelecimento das atividades normais na ala central do Hospital São Vicente Ferrer.

**EVENTOS:**

**Local da Realização:** Rua Antônio Gomes nº 1116, esquina com a Rua 7 de Setembro

**Data da Realização:** 27/02/2025 a 13/03/2025

I.	Serviço Especificado	Q	UN	Obs.
01	Projeto de Reforço Estrutural e de Estrutura Metálica para a Cobertura da Ala Central do Hospital São Vicente Ferrer	01	UN	