




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

133

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA				
Nº11/2026		Setor Solicitante: SECRETARIA DE SAÚDE		
Data: 16/03/2026		Responsável pela solicitação: Gilda Almeida		
Material: () Consumo () Permanente (x) Serviços		E-mail: saudecompras@saovicentadosul.rs.gov.br		Ramal: 319
Telefone Fixo: 0800-000-4377				
Prazo final de entrega / conclusão dos serviços: URGENTE	Responsável Técnico: Telefone:		Previsão de Consumo: URGENTE	
	Objeto	Departamento / Coordenação		Secretário(a): Nome do Secretário
	Constitui objeto da presente contratação de empresa especializada na desinstalação e instalação de ar condicionados do UBS DAYLI CECCONI para Hospital São Vicente Ferrer.	16/03/2026 Declaro estar ciente e concordo com a solicitação.		16/03/2026 Existe a necessidade de aquisição material / serviço descrito abaixo. Estou de acordo com a solicitação e justificativa.
Fiscal do Contrato: JULIANA SALVANY GILDA ALMEIDA	Gabriella da Silva Zuquetto Secretária Municipal de Saúde Portaria nº 536/2024 Gilda Nunes de Almeida Oficial Administrativo Assinatura e carimbo nº 139/2023 Secretária de Saúde Assinatura e carimbo			
Gestor Do Contrato: Gabriella Zuquetto				
JUSTIFICATIVA: A presente solicitação tem como justificativa contratação de empresa especializada para desinstalação e instalação de ares-condicionados para instalações provisória da UBS DAYLI BUSS CECCONI, junto ao Hospital para acontecer a reforma prevista na sede da UBS.				
I.	Material Especificado	Q	UN	Obs.
1	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS- COM TODO MATERIAL NECESSÁRIO.	02	SERV	
2	DESINSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	02	SERV	
3	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS COM TODO MATERIAL NECESSÁRIO	05	SERV	
4	DESINSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	06	SERV	



5	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS- COM TODO MATERIAL NECESSARIO.	03	SERV	
6	DESINSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS	02	SERV	