



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA							
<b>Nº 20/2025</b>							
<b>13/03/2025</b>	<b>Setor Solicitante:</b> Secretaria de Desporto						
<b>Material:</b> ( ) Consumo ( ) Permanente (X) Serviços	<b>Responsável pela solicitação:</b> Mitielle Saccol Fernandes <b>E-mail:</b> turismo@saovicentadosul.rs.gov.br <b>Telefone Fixo:</b> 0800-000-4377 <b>Ramal:</b> 245						
<b>Prazo final de entrega / conclusão dos serviços:</b> 10/02/2025	<b>Responsável Técnico:</b> <b>Telefone:</b>						
	<b>Previsão de Consumo:</b>						
<b>Fiscal do Contrato:</b>  Gilliard Villa Nova	<table border="1"><thead><tr><th>Objeto</th><th>Departamento / Coordenação</th><th>Secretário(a): Mitielle Saccol Fernandes</th></tr></thead><tbody><tr><td>SERVIÇO PROJETO E EXECUÇÃO DO PPCI DEFINITIVO DO SALÃO DO BALNEÁRIO PASSO DO UMBU</td><td>13/03/2025 Declaro estar ciente e concordo com a solicitação.</td><td>13/03/2025 Existe a necessidade de aquisição material / serviço descrito abaixo. Estou de acordo com a solicitação e justificativa.</td></tr></tbody></table>	Objeto	Departamento / Coordenação	Secretário(a): Mitielle Saccol Fernandes	SERVIÇO PROJETO E EXECUÇÃO DO PPCI DEFINITIVO DO SALÃO DO BALNEÁRIO PASSO DO UMBU	13/03/2025 Declaro estar ciente e concordo com a solicitação.	13/03/2025 Existe a necessidade de aquisição material / serviço descrito abaixo. Estou de acordo com a solicitação e justificativa.
Objeto	Departamento / Coordenação	Secretário(a): Mitielle Saccol Fernandes					
SERVIÇO PROJETO E EXECUÇÃO DO PPCI DEFINITIVO DO SALÃO DO BALNEÁRIO PASSO DO UMBU	13/03/2025 Declaro estar ciente e concordo com a solicitação.	13/03/2025 Existe a necessidade de aquisição material / serviço descrito abaixo. Estou de acordo com a solicitação e justificativa.					
<b>Gestor Do Contrato:</b> Mitielle Saccol Fernandes							
<b>JUSTIFICATIVA:</b>  Versa o presente processo sobre a contratação de profissional arquiteta e urbanista para o PROJETO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE PPCI para o salão comunitário do Balneário Passo do Umbu de São Vicente do Sul, através da profissional autônomo. Ressalta-se entretanto, que o PPCI existente está vencido, sendo necessário novo projeto e nova execução.  Destaca-se, portanto, conforme descrito acima a necessidade da contratação.							



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO**



I.	Material Especificado	Q	UN	Obs.
1	PROJETO E EXECUÇÃO DO PPCI DEFINITIVO PARA O SALÃO DO BALNEÁRIO PASSO DO UMBU	1	SVÇ O	4600,00