

Prefeitura Municipal de Ibirubá

Tomada de Preços nº. 018/2020

Ampliação e reforma do Posto de Saúde do Bairro Progresso - Ibirubá - RS

Empresa licitante: PP Engenharia e Construções Ltda. CNPJ: 72.473.275/0001-53

DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS

| ITEM | DESCRIÇÃO | % |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| GRUPO A | | |
| | | 20,00 |
| A1 | INSS | 1,50 |
| A2 | SESI / SESC | 1,00 |
| A3 | SENAI / SENAC | 0,20 |
| A4 | INCRA | 0,60 |
| A5 | SEBRAE | 2,50 |
| A6 | Salário-educação | 4,13 |
| A7 | Seguro contra Acidentes de Trabalho | 8,00 |
| A8 | FGTS | 37,93 |
| A | Total dos Encargos Sociais Básicos (%) | |
| GRUPO B | | |
| | | 17,91 |
| B1 | Descanso Semanal Remunerado | 4,24 |
| B2 | Feriados | 0,91 |
| B3 | Auxílio Enfermidade | 10,89 |
| B4 | 13º Salário | 0,08 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,73 |
| B6 | Faltas Justificadas | 1,36 |
| B7 | Dias de Chuva | 0,12 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 9,54 |
| B9 | Férias gozadas | 0,03 |
| B10 | Salário Maternidade | 45,81 |
| B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências do grupo A (%) | |
| TOTAL (A + B) | | 83,74 |

Data: 31/agosto/2020.


Paulo Roberto Schäfer

Engº Civil - CREA/RS nº 46.041-D

Representante Legal e Responsável Técnico

PP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES Ltda.

CNPJ nº 72.473.275/0001-53

W