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Apresenta-se o projeto de pavimentação asfáltica das Ruas Paulina Streit, Reinoldo 
Braatz, 3 de Outubro, Barão do Rio Branco, Dourados, Professora Érica Kanitz e Ido 
Weissheimer, no município de Ibirubá/RS. 

As ruas projetadas são urbanas, com características predominantemente residências, 
pavimentadas com pedras basalto irregular (pavimentação poliédrica) e com 
infraestrutura básica para receber os serviços ora projetados, com redes de drenagem 
pluvial, água potável e energia elétrica. As residências possuem sistema de tratamento 
de esgoto cloacal individual. 

Tratam-se de vias com ocupação urbana e potencial para aumento da ocupação e a 
melhoria da pavimentação auferirá ganho em qualidade de vida a todos os moradores 
das ruas contempladas, através da melhoria na mobilidade viária. 
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DECLARAÇÕES 

 

Na qualidade de responsável técnico pelos projetos ora apresentados, declaro o que 
segue: 

 

 Que as ruas, onde serão executadas as obras, possuem sinalização vertical, 
seguindo o Código de Trânsito Brasileiro, atendendo a condições mínimas no 
tocante à sinalização horizontal e vertical; 

 Que os locais objetos das intervenções possuem redes de energia elétrica e de 
abastecimento de água.  

 As obras de drenagem pluvial nas vias que necessitam complementação ou 
execução total de drenagem, serão executadas antes do início das obras de 
pavimentação asfáltica; 

 O orçamento foi elaborado considerando o regime Sem Desoneração de 
tributação da folha de pagamentos (CPRB), por ser o mais vantajoso ao 
município. 
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Taxa de crescimento 

Obteve-se junto ao DENATRAN a série histórica da evolução da frota de veículos do 
município, apresentada na tabela 01, adiante. 

Com estes dados, determinou-se, a partir da variação dos últimos anos, a taxa de 
crescimento média, a ser utilizada no dimensionamento do tráfego atuante. 

O resultado calculado remete à uma taxa de crescimento de 3,63%. 
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2019 2018 2017 2016 2014
UF RS RS RS RS RS
MUNICÍPIO IBIRUBA IBIRUBA IBIRUBA IBIRUBA IBIRUBA
TOTAL 17.231       16.637       16.098      15.709      14.861       

AUTOMOVEL 9.813         9.548         9.334        9.215        8.818         
BONDE -             -             -           -           -             
CAMINHAO 1.132         1.089         1.077        1.048        1.006         
CAMINHAO TRATOR 225             212             211          218          214             
CAMINHONETE 2.508         2.415         2.251        2.173        1.987         
CAMIONETA 725             676             605          524          442             
CHASSI PLATAF -             -             -           -           -             
CICLOMOTOR 6                 6                 6              6              3                 
MICRO-ONIBUS 71               68               63            58            59               
MOTOCICLETA 1.623         1.564         1.557        1.524        1.460         
MOTONETA 237             229             223          217          208             
ONIBUS 109             100             98            100          100             
QUADRICICLO -             -             -           -           -             
REBOQUE 352             329             292          266          240             
SEMI-REBOQUE 295             281             278          268          257             
SIDE-CAR 1                 1                 1              1              1                 
OUTROS 5                 6                 5              7              4                 
TRATOR ESTEI -             -             -           -           -             
TRATOR RODAS 3                 3                 4              4              4                 
TRICICLO 3                 2                 2              3              2                 
UTILITARIO 123             108             91            77            56               

TAXA DE CRESCIMENTO 3,45% 3,24% 2,42% 5,40%
TAXA DE CRESCIMENTO MÉDIO 3,63%
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Tráfego atuante 

Rua Paulina Streit 

As características da via indicam seu uso predominante por veículos de passeio, em 
sua grande maioria dos moradores da via projetada. Não foi identificada, na ocasião 
da análise, passagem de veículos de carga, tampouco serve a via como ligação 
adequada ou fundamental para o trânsito deste tipo de veículo. 

Admite-se assim, para fins de dimensionamento, a passagem diária de 3 veículos de 
carga por dia, referentes à coleta de lixo domiciliar e entrega de encomendas. 

 

Rua Reinoldo Braatz 

As características da via indicam seu uso predominante por veículos de passeio, em 
sua grande maioria dos moradores da via projetada. Não foi identificada, na ocasião 
da análise, passagem de veículos de carga, tampouco serve a via como ligação 
adequada ou fundamental para o trânsito deste tipo de veículo. 

Admite-se assim, para fins de dimensionamento, a passagem diária de 3 veículos de 
carga por dia, referentes à coleta de lixo domiciliar e entrega de encomendas. 

 

Rua 3 de Outubro 

As características da via indicam seu uso predominante por veículos de passeio, em 
sua grande maioria dos moradores da via projetada. Não foi identificada, na ocasião 
da análise, passagem de veículos de carga, tampouco serve a via como ligação 
adequada ou fundamental para o trânsito deste tipo de veículo. 

Admite-se assim, para fins de dimensionamento, a passagem diária de 3 veículos de 
carga por dia, referentes à coleta de lixo domiciliar e entrega de encomendas. 

 

Rua Barão do Rio Branco 

As características da via indicam seu uso predominante por veículos de passeio, em 
sua grande maioria dos moradores da via projetada. Não foi identificada, na ocasião 
da análise, passagem de veículos de carga, tampouco serve a via como ligação 
adequada ou fundamental para o trânsito deste tipo de veículo. 
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Admite-se assim, para fins de dimensionamento, a passagem diária de 3 veículos de 
carga por dia, referentes à coleta de lixo domiciliar e entrega de encomendas. 

 

Rua Dourados 

As características da via indicam seu uso predominante por veículos de passeio, em 
sua grande maioria dos moradores da via projetada. Não foi identificada, na ocasião 
da análise, passagem de veículos de carga, tampouco serve a via como ligação 
adequada ou fundamental para o trânsito deste tipo de veículo. 

Admite-se assim, para fins de dimensionamento, a passagem diária de 3 veículos de 
carga por dia, referentes à coleta de lixo domiciliar e entrega de encomendas. 

 

Rua Professora Érica Kanitz 

As características da via indicam seu uso predominante por veículos de passeio, em 
sua grande maioria dos moradores da via projetada. Não foi identificada, na ocasião 
da análise, passagem de veículos de carga, tampouco serve a via como ligação 
adequada ou fundamental para o trânsito deste tipo de veículo. 

Admite-se assim, para fins de dimensionamento, a passagem diária de 3 veículos de 
carga por dia, referentes à coleta de lixo domiciliar e entrega de encomendas. 

 

Rua Ido Weissheimer 

As características da via indicam seu uso predominante por veículos de passeio, em 
sua grande maioria dos moradores da via projetada. Não foi identificada, na ocasião 
da análise, passagem de veículos de carga, tampouco serve a via como ligação 
adequada ou fundamental para o trânsito deste tipo de veículo. 

Admite-se assim, para fins de dimensionamento, a passagem diária de 3 veículos de 
carga por dia, referentes à coleta de lixo domiciliar e entrega de encomendas. 
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Determinação do Tráfego Atuante 

A partir da taxa de crescimento e dos dados de tráfego, determinou-se a estimativa 
de tráfego para o período de projeto de 10 anos, apresentado na tabela 02 

 

VIA VEÍCULOS COMERCIAIS POR FAIXA 

Denominação Utilização ANO DE 
ABERTURA 

TAXA DE 
CRESCIMENTO 

10º 
ANO 

MÉDIO TIPO DE 
TRÁFEGO 

PROJETO 
TIPO 

SITUAÇÃO 

Dourados Local 3 3,63 4 3,5 TL A OK 

Paulina Streit Local 3 3,63 4 3,5 TL A OK 

Prof. Érica Kanitz Local 3 3,63 4 3,5 TL A OK 

Reinoldo Braatz Local 3 3,63 4 3,5 TL A OK 

Barão do Rio 
Branco 

Local 3 3,63 4 3,5 TL A OK 

Três de Outubro Local 3 3,63 4 3,5 TL A OK 

Ido Weissheimer Local 3 3,63 4 3,5 TL A OK 
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Justificativa do projeto  

O projeto de pavimentação foi elaborado baseando-se no Método da Prefeitura de São 
Paulo, voltado para pavimentos urbanos, fundamentado no método de índice de grupo 
HBR (Highway Reserch Board), que utiliza faixas de volume de tráfego, representado 
pelo tráfego diário médio de veículos comerciais em um só sentido. 

A definição do revestimento asfáltico foi feita pelo Município, visando a economicidade 
e o atendimento de uma maior área pavimentada. 

 

Tráfego atuante 

 

De acordo com o método, o tráfego atuante é dividido da seguinte forma: 

 Tráfego Leve – TL; ruas residenciais com predominância de fluxo de veículos 
leves com VDM entre 100 a 400 veículos por dia na faixa mais solicitada; e 
ônibus e caminhões com VDM entre 4 a 20 veículos por dia na faixa mais 
solicitada; 
 

 Tráfego Médio – TM; ruas residenciais com predominância de fluxo de veículos 
leves com VDM entre 401 a 1.500 veículos por dia na faixa mais solicitada; e 
ônibus e caminhões com VDM entre 21 a 100 veículos por dia na faixa mais 
solicitada; 
 

 Tráfego Meio Pesado – TMP; ruas e estradas com predominância de fluxo de 
veículos leves com VDM entre 1.501 a 5.000 veículos por dia na faixa mais 
solicitada; e ônibus e caminhões com VDM entre 101 a 300 veículos por dia na 
faixa mais solicitada; 
 

 Tráfego Pesado – TP; ruas e estradas com predominância de fluxo de veículos 
leves com VDM entre 5.001 a 10.000 veículos por dia na faixa mais solicitada; 
e ônibus e caminhões com VDM entre 301 a 1.000 veículos por dia na faixa mais 
solicitada; 
 

 Tráfego Muito Pesado – TMP; ruas e estradas com predominância de fluxo de 
veículos leves com VDM com mais de 10.000 veículos por dia na faixa mais 
solicitada; e ônibus e caminhões com VDM entre 1.001 a 2.000 veículos por dia 
na faixa mais solicitada; 
 
 

Adotou-se o padrão de carga de 10 toneladas, conforme preconiza o método, e 
predominância de tráfego leve e médio, de acordo com as características das vias 
projetadas. 
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Período de projeto 

Pavimentos flexíveis urbanos apresentam a tendência de perda de serventia pela ação 
do intemperismo, muito mais do que sobre a atuação do tráfego.  

Diante deste embasamento, adotou-se um período de projeto, prevendo o desgaste 
do pavimento pelo envelhecimento do ligante, de 10 anos. 

 

Definição da estrutura do pavimento 

Revestimento 

Adotou-se o revestimento em CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) em todas 
as vias projetadas. 

O tipo de revestimento é adequado ao tráfego a que se destina, principalmente por se 
tratarem de vias urbanas, onde o processo de degradação se dá muito mais pelo 
envelhecimento do ligante asfáltico do que pela exposição ao tráfego atuante, 
mormente baixo. 

A faixa de trabalho para a mistura asfáltica indicada em projeto é a FAIXA C – DNIT, 
cujas características serão descritas no processo executivo. 

 

Coeficientes estruturais 

Os coeficientes de equivalência estrutural adotados no projeto, por indicação do 
método de dimensionamento empregado, foram os seguintes: 

 

Camada Símbolo Coeficiente de equivalência 
Revestimento CBUQ KR1 2,0 
Revestimento Paralelepípedo  KP 1,0 
Lastro de Areia KA 1,0 

 

 

Dimensionamento do pavimento 

O processo de cálculo é fundamentado nas seguintes inequações: 

 

Er ≥eR + eB1 + eB2 

Eq≥eR * kR + eB1 * kB1 + eB2 * kB2 
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Onde: 

eR = espessura do revestimento 

eBi = espessura da base i 

kR = coeficiente de equivalência estrutural do material de revestimento 

kBi = coeficiente de equivalência estrutural do material da base i 

A espessura equivalente do pavimento foi determinada a partir do gráfico adiante: 

 
 
Tráfego Leve 
 
 

 
 

 
 

 

Dimensionamento do pavimento (implantação de pavimentos) 

O dimensionamento das camadas constituintes dos pavimentos a serem implantados 
está apresentado na tabela 01, adiante, fundamentada no método da PMSP (Prefeitura 
Municipal de São Paulo), adequado ao tipo de pavimentação urbana projetada.  
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TL = TRÁFEGO LEVE (ruas residenciais com predominância de fluxo de veículos leves com VDM entre 100 a 400 veículos por  dia na faixa 
mais solicitada; e ônibus e caminhões com VDM entre 4 a 20 veículos por dia na faixa mais solicitada). 

         

 Observação: O cálculo do dimensionamento do pavimento, foi elaborado através de consultoria pela empresa Miguel Angelo 
Gonçalves Engenharia, conforme contrato nº 031/2020. 

CBUQ PE A TOTAL CBUQ PE A TOTAL

Dourados 22,00 TL 19,58              3,00 12,00 6,00 21,00  6,00     12,00  6,00     24,00  ATENDE

Paulinea Steit 22,00 TL 19,58              3,00 12,00 6,00 21,00  6,00     12,00  6,00     24,00  ATENDE

Érica Kanitz 22,00 TL 19,58              3,00 12,00 6,00 21,00  6,00     12,00  6,00     24,00  ATENDE

Reinoldo Braatz 22,00 TL 19,58              3,00 12,00 6,00 21,00  6,00     12,00  6,00     24,00  ATENDE

Barão do Rio Branco 22,00 TL 19,58              3,00 12,00 6,00 21,00  6,00     12,00  6,00     24,00  ATENDE

Três de Outubro 22,00 TL 19,58              3,00 12,00 6,00 21,00  6,00     12,00  6,00     24,00  ATENDE

Ido Wesshemer 22,00 TL 19,58              3,00 12,00 6,00 21,00  6,00     12,00  6,00     24,00  ATENDE

MATERIAL SIMBOLO K

CONCRETO ASFALTICO CBUQ 2,00                 

CAMADA DE PARALELEPIPEDO CP 1,00                 

LASTRO DE AREIA A 1,00                 

SITUAÇÃO
ESTRUTURA ADOTA (cm) ESPESSURA EQUIVALENTE (cm)ESPESSURA 

BÁSICA (cm)

TRÁFEGO
 (%)

CBR SL
 (%)

RUA

COEFICIENTES DE EQUIVALÊNCIA ESTRUTURAL - K

DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS URBANOS - MÉTODO PMSP
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Pavimentação  

 

Limpeza e Lavagem de Pavimento Existente  

Precedendo os serviços de pavimentação, deve-se efetuar a limpeza do 
pavimento existente.  

Com o auxílio de ferramentas manuais, deve-se remover toda a vegetação 
existente e que fique sob o pavimento a ser executado. O resíduo desta operação 
deverá ser descartado em local apropriado, a ser determinado pela fiscalização.  

Posteriormente, proceder-se-á a lavagem do pavimento com emprego de 
caminhões pipa dotados de jato com alta pressão, afim de se remover todo 
material solto e orgânico depositados no substrato. O resíduo gerado deve 
igualmente ser descartado em local apropriado a ser indicado pela fiscalização 
municipal.  

Ao final da atividade, o substrato deve apresentar-se totalmente limpo e isento 
de partes soltas e materiais orgânicos.  

O pagamento será por metro quadrado de pavimento limpo.  

 

 

Execução do CBUQ 

Materiais 

Agregados 

Os agregados graúdos e miúdos devem ser de pedra britada, devem estar limpos 
e isentos de materiais decompostos, matéria orgânica e devem ser constituídos 
de fragmentos sãos e duráveis, isentos de substâncias deletérias. 

As partículas do agregado graúdo devem apresentar, pelo menos, 90% das 
partículas com duas faces britadas. Já os agregados miúdos, esta porcentagem 
deve ser de, no mínimo, 70%, na fração que passa na peneira nº 4 e fica retida 
na peneira nº 8. 

 

A mistura deve apresentar os seguintes requisitos de qualidade: 

 Perda no ensaio de Abrasão Los Angeles, máxima de 40%; 

 Perda no ensaio de Sanidade, máxima de 10%; 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ 
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

 

 
 

 
 

18 

 

 Equivalente de areia, mínimo de 50%; 

 Índice de Lamelaridade, máximo de 50%. 

 

Materiais asfálticos 

Deve ser usado, na composição da mistura, cimento asfáltico de petróleo CAP-
50/70, com uma taxa máxima de 5,66 %, com uma variação máxima de +-0,3. 

A mistura asfáltica deve ser projetada pelo Método Marshall. 

 

Equipamentos 

Os equipamentos necessários à execução dos serviços, são os que seguem: 

 

 Motoniveladora, com largura de lâmina mínima de 3,70 m, com potencia 
básica liquida (primeira marcha) de 171 HP. A motoniveladora deve ser 
capaz de espalhar e conformar a mistura de maneira eficiente e 
econômica, às deformações do pavimento existente. A borda cortante da 
lâmina deve ser substituída sempre que se apresentar desgastada ou 
irregular; 

 Rolos compactadores, autopropelidos, reversíveis. Os rolos tandem de aço 
devem ter peso operacional mínimo de 8tf. Os rolos pneumáticos devem 
ser oscilatórios, com largura mínima de 1,90 metros, com dispositivos que 
permitam a oscilação da pressão simultânea em todos os pneus; 

 Caminhões de transporte, com caçambas basculantes, metálicas e 
robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, ou 
óleo parafinico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura 
às paredes. (NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS COM POTENCIAL PARA 
DISSOLUÇÃO DO LIGANTE ASFÁLTICO, COMO ÓLEO DIESEL, GASOLINA, 
ETC.) 
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Execução  

Como atividade preliminar, a superfície deve estar isenta de materiais orgânicos. 

Após essa etapa, será feita a regularização dos pontos que apresentam grandes 
deformidades para que a camada de pavimentação final, fique com uma 
espessura média de 3 cm.   

  

Os serviços somente poderão ser executados com temperatura ambiente superior 
a 10ºC, com a base seca e o tempo não pode se apresentar chuvoso, ou com 
neblina. 

O material deve ser espalhado em uma única camada, uniforme e distribuída pela 
motoniveladora. 

A compactação da camada se dará em três etapas: rolagem inicial, intermediária 
e final. 

A rolagem inicial será efetuada com rolo tandem, imediatamente atrás do 
espalhamento com vibroacabadora, consistindo somente em uma cobertura, não 
devendo produzir trincas, afundamentos ou deslocamentos prejudiciais à 
camada. 

A rolagem intermediária deve ser realizada com o emprego de rolo de pneus, 
iniciando-se logo após a rolagem inicial concluída. Após cada cobertura, a pressão 
dos pneus deve ser aumentada, de modo a atingir o mais rápido possível a 
pressão pneu-pavimento, que permita um menor número de passadas, ficando 
limitada a três passadas. A rolagem deve ser concluída até uma temperatura da 
mistura de 65ºC. 

A rolagem final deve ser executada com rolo tandem de dois eixos, com peso 
operacional de 8tf. Por ser uma rolagem de acabamento, tem a função de corrigir 
imperfeições, devendo ser executada até que a superfície se apresente 
completamente lisa e desempenada. 

A compactação em todas as fases, deve se dar do ponto mais baixo para o ponto 
mais alto da pista. 

O serviço será considerado acabado e satisfatório quando apresentar a superfície 
desempenada e isenta de trilhas. 
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Controle tecnológico: será verificado o grau de compactação da camada 
concluída, que deverá ser, no mínimo, 97% tomando-se como referência a 
densidade obtida na dosagem Marshall da mistura. Deverão ser realizados os 
seguintes ensaios, nos intervalos correspondentes, para cada camada construída:  

 2 ensaios de granulometria dos agregados por silo 
quente da usina a cada dia de trabalho; 

 1 ensaio de equivalente de areia do agregado miúdo, 
a cada dia de trabalho; 

 1 ensaio de granulometria do material de enchimento 
(filler), a cada dia de trabalho; 

 2 extrações de betume, de amostras coletadas na 
pista, depois da passagem da acabadora, cada dia de 
trabalho; 

 1ensaio de granulometria da mistura dos agregados 
resultantes das extrações citadas no item anterior. A 
curva granulométrica deve manter-se contínua, 
enquadrando-se dentro das tolerâncias especificadas 
no projeto. 

 Controle da temperatura na mistura na usina, na 
pista, no caminhão e após a aplicação antes da 
rolagem para carga descarregada; 

 2 ensaios Marshall com três corpos de prova cada, 
retirados após a passagem da acabadora antes do 
início do processo de rolagem, por dia de trabalho; 

 Controle de grau de compactação através da entidade 
aparente obtida de corpos de amostras retiradas da 
pista, após a compactação final com o emprego de 
brocas a intervalo de 100 m, intercalando-se bordo D-
eixo-bordo-E. 

 

Medição: O concreto asfáltico será medido através da quantidade de mistura 
aplicada, em toneladas. O transporte deve ser pago separado, de acordo com o 
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momento de transporte e o peso de material aplicado conforme a medição ora 
descrita. 

A contratante fará a aferição de cada carga recebida em balança disponibilizada 
pelo município. 

 

Pintura de Ligação 

Nos locais onde se fizer necessário a regularização das deformidades do 
pavimento com camada de concreto asfáltico, faz-se necessária a aplicação de 
pintura de ligação com emulsão asfáltica, para unir estas duas camadas. Após a 
regularização das deformidades, faz-se novamente a aplicação de pintura de 
ligação com emulsão asfáltica em toda a via, conforme se descreve. 

 

Materiais 

Deverá ser empregada Emulsão Asfáltica de Ruptura Rápida, tipo RR-1C, diluídos 
com água na proporção de 1:1. O material deverá ser fornecido pela contratada 
e seus indicativos de qualidade, apresentados à fiscalização. 

 

Equipamento 

Deverão ser utilizados os seguintes equipamentos: 

 Vassoura mecânica rotativas;  

 Vassouras manuais; 

 Compressor de ar; 

 Caminhão espargidor equipado com bomba 
reguladora de pressão e sistema completo de 
aquecimento. O equipamento deverá possuir 
certificado de aferição que deverá ser apresentado à 
fiscalização antes do início dos serviços. 
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Execução 

Antes da aplicação da pintura de ligação, o pavimento deve estar limpo e isento 
de materiais orgânicos e partículas soltas. Esta limpeza deve ser efetuada com o 
emprego de compressor de ar e vassouras manuais. 

É vedado proceder a pintura de ligação com a superfície molhada ou quando a 
temperatura do ar seja inferior a 10°C ou ainda em condições atmosféricas 
desfavoráveis ou na iminência de chuva. 

Deve-se utilizar faixas de papel nos pontos iniciais e final para evitar a 
superposição ou excesso de material, que deverá ser descartado em local 
apropriado após sua utilização. 

Não é permitido o trânsito de veículos sobre a superfície pintada.  

Para a descarga, os caminhões devem ter os pneus untados com solução de água 
e sabão, óleo parafinico ou solução de cal, afim de evitar o arrancamento da 
pintura. 

O concreto asfáltico deve ser aplicado somente após a ruptura total da emulsão. 

 

Controle 

 Controle de uniformidade de distribuição através da medição da taxa de 
ligante a intervalo de 100m; 

 Taxa média e controle de quantidade de ligante através da coleta de 
amostra com bandeja a um intervalo de 100m. 

 

Medição 

A pintura de ligação será medida em metros quadrados da área executada, 
obedecendo às medidas do projeto. 
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LIMPEZA E CONCLUSÃO DA OBRA 

A empresa contratada deverá providenciar a limpeza da obra, após a conclusão 
da mesma, ficando a cargo desta, todo o cuidado, desde o início até o final da 
operação. A obra será considerada concluída, depois de inspecionada e testada, 
atendendo ao fim a que foi destinada. 

 

 

 

 

Ibirubá, Julho de 2020 
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