Municipio de Taquari

Estado do Rio Grande do Suf

Memorando 083/2026 Taquari, 26 de fevereiro de 2026.

De: Secretaria de Planejamento

Para: Licitagio

Solicitamos a abertura de licitagdo para Contratacio de Empresa Especializada para
Revisdo do Plano Municipal de Saneamento Basico do municipio de Taquari/RS,
incluindo o Plano de Abastecimento de Agua Potavel; o Plano de Coleta, Transporte,
Tratamento e Disposi¢io Final Adequada do Esgoto Sanitario; o Plano de Limpeza
Urbana e Manejo de Residuos Sélidos e o Plano de Drenagem e Manejo das Aguas

Pluviais, conforme estudo técnico preliminar e termo de Referéncia em anexo.

O pagamento sera com a aprovagio do responsavel técnico da Prefeitura, apos
aprovagdo e liberagdo da Caixa Econdmica Federal - REGOV/NH, por se tratar de verba de
Contrato de Repasse N° 969134/2024/MCIDADES/CAIXA, conforme detalhado no
Termo de Referéncia em anexo, e apds avaliagdo minuciosa da fiscalizagdo, sendo que no
caso de qualquer descumprimento no que estiver previsto no edital, o pagamento podera ser
cancelado.

O valor maximo a ser pago para o servico sera o total de RS 748.390,84

(setecentos e quarenta e oito mil, trezentos e noventa reais e oitenta e quatro centavo).

Repasse = 695.368,75
Contrapartida = 53.022,09

O prazo maximo para a execucdo do servi¢o e vigéncia do contrato sera de sete
(7) meses.

No caso da presente contratagdo, para a defini¢do do indice de reajuste anual sera

utilizada como data inicial o dia da apresentagdo da proposta financeira na licitagdo (data ¢

base).
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Municipio de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul

O prego global do contrato inicial sera reajustado depois de transcorrido um ano em
relagio a data de apresentagdo da proposta financeira da licitagdo (data base), permanecendo
este valor fixo por mais um ano até o proximo aniversario da proposta, quando sera calculado
0 novo reajuste, e assim sucessivamente enquanto estiver em vigéncia o contrato, néo sendo
permitidos reajustes com prazos superiores ou inferiores a um ano, independentemente da
data em que se der o apostilamento formalizando o novo valor. Ou seja, nos reajustamentos
subsequentes ao primeiro, cabe & Administragdo levar em conta o indice acumulado apenas
no ultimo ano, o qual incidira sobre o valor j atualizado do ajuste (P1, P2, etc.), e ndo sobre
o valor original do contrato (P0). Os reajustes serdo formalizados por meio de apostilamento.

Tratando-se de servicos de natureza continua, na hipétese de renovagédo contratual
prevista no artigo 106, da Lei n.° 14.133/2021, os pregos contratados serdo reajustados
anualmente com base na variagdo do Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo -
[PCA/IBGE apurado no periodo considerado.

O IPCA ¢ um indice criado para medir a variagfo de pre¢os do mercado para o
consumidor final, e representa o indice oficial da inflagdo no Brasil. Na hipotese de reajuste
do contrato cuja data base ndo coincida com as datas iniciais ou finais do periodo da medigdo
para pagamento, devem ser realizadas duas medigdes, considerando proporcionalmente os
dias decorridos com os seus respectivos pregos.

A realizagio dos calculos para os reajustamentos financeiros previstos neste edital
seguird os tramites de Orientagfo Interna Geral para a elaboragéo dos apostilamentos ao
contrato firmado.

Ocorrendo modificacdio dos encargos considerados na composigo dos pregos, ditada
por alteragdo na Legislagdo Federal, Estadual ou Municipal, ou pela ocorréncia de eventos
extraordinarios, imprevistos, imprevisiveis e onerosos, desde que devidamente
comprovados, sera procedida a respectiva revisdo dos pregos, para mais ou menos, na medida
em que a referida modificagéo ou
ocorréncia tenha reflexo na composi¢do dos pregos, a contar da solicitagio da
CONTRATADA (completamente instruida), retornando se assim & equagdo do equilibrio
econdmico-financeiro do ajuste inicial, na forma prevista na alinea "d" do Inciso II do Art.

124 da Lei 14.133/2021 e alteragdes posteriores.
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Municipio de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul

Na presente contratagio, considerando o prazo de obra inferior a 12 meses, s6
serdo concedidos reajustes por motivacio de atraso EXCLUSIVO por parte do
municipio, sem qualquer responsabilidade da contratada. Do contrario, por atrasos
motivados pela empresa, ndo serdo aceitos pedidos de reajustamento por

prolongamento indevido do contrato, podendo ainda ser aplicadas as san¢des previstas.

Representante da Prefeitura M nig::ipal
Flavio de Andrade — Eng® Civil & Eng® Seguranca — CREA 111.653
Coordenador de Analis¢ e Aprovagdo de Projetos

(yis Barcelos B0
prefeito Municipa!
CPF: 662.144-
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