



Município de Taquari


Estado do Rio Grande do Sul



TAQUARI
CULTURA E HISTÓRIA
Valores locais

Memorando 105/2025

Taquari, 31 de março de 2025.



De: **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

Para: **LICITAÇÕES.**

Solicitamos a reabertura de licitação para Contratação de empresa para execução da obra de impermeabilização e drenagem lateral externa do Ginásio de esportes da EMTI La Salle, conforme planilha orçamentária, cronograma, memorial descritivo, projetos em anexo, Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência.

O pagamento será com a aprovação do responsável técnico da Prefeitura, conforme **Cronograma Físico-Financeiro**, e após avaliação minuciosa dessa, sendo que no caso de qualquer descumprimento no que estiver previsto no edital, o pagamento poderá ser cancelado.

A contratação se dará de forma global.

O valor máximo a ser pago será o total de (Material + Mão-de-obra) R\$ 13.003,72 (treze mil e três reais e setenta e dois centavos), sendo R\$ 9.033,35 (nove mil e trinta e três reais e trinta e cinco centavos) referentes ao material e R\$ 3.970,37 (três mil novecentos e setenta reais e trinta e sete centavos) referentes à mão de obra.

O prazo máximo para a execução da obra será de noventa (90) dias.

A vigência do contrato será de 90 dias.

No caso da presente contratação, para a definição do índice de reajuste anual será utilizada como data inicial o dia da apresentação da proposta financeira na licitação (data base).

O preço global do contrato inicial será reajustado depois de transcorrido um ano em relação a data de apresentação da proposta financeira da licitação (data base), permanecendo este valor fixo por mais um ano até o próximo aniversário da proposta, quando será calculado o novo reajuste, e assim sucessivamente enquanto estiver em vigência o contrato, não sendo permitidos reajustes com prazos superiores ou inferiores a um ano, independentemente da data em que se der o apostilamento formalizando o novo valor. Ou seja, nos reajustamentos subsequentes ao primeiro, cabe à Administração levar em conta o índice acumulado apenas no último ano, o qual incidirá sobre o valor já atualizado do ajuste (P1, P2, etc.), e não sobre o valor original do contrato (P0). Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento.



Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



TAQUARI

Tratando-se de serviços de natureza contínua, na hipótese de renovação contratual prevista no artigo 106, da Lei n.º 14.133/2021, os preços contratados serão reajustados anualmente com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE apurado no período considerado.

O IPCA é um índice criado para medir a variação de preços do mercado para o consumidor final, e representa o índice oficial da inflação no Brasil. Na hipótese de reajuste do contrato cuja data base não coincida com as datas iniciais ou finais do período da medição para pagamento, devem ser realizadas duas medições, considerando proporcionalmente os dias decorridos com os seus respectivos preços.

A realização dos cálculos para os reajustamentos financeiros previstos neste edital seguirá os tramites de Orientação Interna Geral para a elaboração dos apostilamentos ao contrato firmado.

Ocorrendo modificação dos encargos considerados na composição dos preços, ditada por alteração na Legislação Federal, Estadual ou Municipal, ou pela ocorrência de eventos extraordinários, imprevistos, imprevisíveis e onerosos, desde que devidamente comprovados, será procedida a respectiva revisão dos preços, para mais ou menos, na medida em que a referida modificação ou ocorrência tenha reflexo na composição dos preços, a contar da solicitação da CONTRATADA (completamente instruída), retornando se assim à equação do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste inicial, na forma prevista na alínea "d" do Inciso II do Art. 124 da Lei 14.133/2021 e alterações posteriores.

Na presente contratação, considerando o prazo de obra inferior a 12 meses, só serão concedidos reajustes por motivação de atraso EXCLUSIVO por parte do município, sem qualquer responsabilidade da contratada. Do contrário, por atrasos motivados pela empresa, não serão aceitos pedidos de reajustamento por prolongamento indevido do contrato, podendo ainda ser aplicadas as sanções previstas.

Representante da Prefeitura Municipal
Flávio de Andrade – Eng. Civil & Eng. Segurança – CREA 111.653
Coordenador de Análise e Aprovação de Projetos

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
RUA OSWALDO ARANHA
C.N.P.J. 88.067.780/0001-38

ORÇ

VALOR RESERVADO
EM 24/01/2025, EFE
CONSULTA REALIZADA
EM 01/04/2025

REQUISIÇÃO Nº 31025

Folha: 1 de

Mercio

Dotação Reduzida: 15838 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

Projeto/Atividade: 2220 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

Rubrica: 4490.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Recurso Vinculado: 1636 - ETI-ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

Código	Descrição	Item	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
20083	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	UN	1,00	13.003,72000	13.003,72
Total:						13.003,72

Obs.: Obras e Instalações -drenagem do Ginásio de esportes da Escola de Tempo Integral la Salle, localizada á Rua Valdomiro Mércio Pereira,nº131, bairro: Passo da Aldeia, n/c

Em 20/01/2025

Sinara Lautert

Responsável do(a)

Maristel

Solicitante

Maristel da Silveira Charão
Coordenadora da Secretaria de Educação

Ata de Processo Deserto
Prefeitura Municipal de Taquari
Prefeitura Municipal de Taquari
Concorrência por Menor Preço - 001/2025

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações	Julgamento
0001							
	0001	VALOR REFERENTE AOS MATERIAIS	9.033,35	1	UND	Deserto	Menor Preço
	0002	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS	3.970,37	1	SVÇ	Deserto	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	13.003,72				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
24/01/2025	ConcorrênciaEletronica001_2025_ImpDrenGinasioLaSalle.pdf
24/01/2025	AnexoVIII_Projetos_Prancha3_3_CONC001_2025.pdf
24/01/2025	AnexoVIII_Projetos_Prancha2_3_CONC001_2025.pdf
24/01/2025	AnexoVIII_Projetos_Prancha1_3_CONC001_2025.pdf
24/01/2025	AnexoVII_EncargosSociais_CONC001_2025.pdf
24/01/2025	AnexoVI_BDI_CONC001_2025.pdf
24/01/2025	AnexoV_CronogFisicoFinanc_CONC001_2025.pdf
24/01/2025	AnexoIV_PlanilhaOrcamentaria_CONC001_2025.pdf
24/01/2025	AnexoIV_Composicoes_CONC001_2025.pdf
24/01/2025	AnexoIII_MemorialDescritivo_CONC001_2025.pdf
24/01/2025	AnexoI_TermoReferencia_CONC001_2025.pdf
24/01/2025	ETP_CONC001_2025.pdf

Chat

Data	Apelido	Frase
11/02/2025 - 09:02:01	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
11/02/2025 - 09:02:17	Sistema	Não foram apresentadas propostas para o processo, que foi portanto considerado deserto.

ALESSANDRA REIS DA SILVEIRA

Agente de Contratação

ADRIANA DA SILVA SANTOS

Apoio

VIVIAN DA SILVA RIBEIRO

Apoio

