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Re: Urgente - Novo Esclarecimento Concorréncia 006/2025 - Subestacao

De Secretaria Municipal de Planejamento <planejamento@taquari.rs.gov.br>
Para <dep.licitacoes@taquari.rs.gov.br>

Cépia Henrique Labres <hslabres@gmail.com>, sergio vn <sergio.vn@gmail.com>
Data 10/06/2025 14:55

Em 10/06/2025 08:07, dep.licitacoes@taquari.rs.gov.br escreveu:
Prezados,
encaminhamos novo pedido de esclarecimento registrado na Concorréncia n® 006/2025, no Portal de Compras Publicas, para analise e resposta.

Lembramos que o Municipio dispde de até 03 (trés) dias Uteis, contados da data do pedido, para responder aos esclarecimentos, limitado ao dia
anterior a abertura do certame (11/06), como o presente pedido foi registrado no ultimo dia possivel de esclarecimento.

Ficamos no aguardo.
Att.,

Setor de LicitagoOes.

Boa tarde.

Referente aos questionamentos.
SPDA: deve-se considerar o cabo de cobre ni 50 mm2 com 7 fios.

Subestacdo: deve-se considerar as especificacdes definidas no projeto aprovado pela concessiondria. E sim possivel que haja alguns itens com
diferencas no descritivo da planilha orcamentdria e projeto em razdo da propria descricdo das referéncias SINAPI, mas todos estes itens
apresentam similaridade em caracteristicas técnicas e valores de mercado de acordo com o especificado em projeto, ndo restando prejudicada a
apresentacao da proposta. No que se refere a mao de obra, as horas definidas em projeto para o auxiliar de eletricista e engenheiro suprem a
quantidade necessaria para a montagem da subestagdo, do ponto de vista de horas e valores.

Ainda assim, € possivel que apds a contratacdo firmada haja alguma divergéncia técnica argumentada que podera ser remetida a Secretaria de
Planejamento, e se comprovada necessidade sera realizado ajuste no decorrer do contrato.

Portanto, entendemos pelo prosseguimento do edital.

Atenciosamente,

Secretaria Municipal de Planejamento
Municipio de Taquari

51-3653-6267

51-3653-6272

1of1 10/06/2025, 15:11



=) & (86) Webmail :: dep.licitacoes@' X /\ Portal de Compras Piblicas | Dn X

L <« C @ O E] https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/3/Pregoes/Esclarecimento/?s|A=Edit&tCD B ¥ Q

£F Mais visitados @) Ramais — Intranet Pref.. @@ Primeiros passos Wl Webmail taquarirs.go.. @ Portal da Transparénci. Cadastro Nacional de ...

o

PORTAL

£ O e

Intengdes de Recurso
Recursos e Contrarrazées
Pedidos de Esclarecimento
Pedidos de Impugnacao
Adjudicagdo

Atas, Termos e Documentos
Todos os Processos

Todos os ltens

Todo o Portal
Agente de Contratagao »
Manuais »
Relatorios »
Banco de Precos »
Catalogo »
* Ol&. Precisa de ajuda? scedores »

Unidades de Medida

r MarketPlace

)
H £ Pesquisar

1
£

B

Q

+

- Emitir certiddo negativa

g %

-omo: ALESSANDRA REIS DA SILVEIRA - Comprador 5:18  Alterar Senha Sair

»

09/06/2025 - 24.296.925/0001-50  ANTONIO OSMAR DE LIMA Esclarecimento Projeto Nao Respondido :Tj‘
20:48:11

Duvida:

SPDA

Analisando a planilha orcamentaria, identificamos que a especificacao do cabo de cobre nu nao esta devida clara.
Atualmente no mercado atual possui cabo 7 fios ou 35 fios, entendemos que esta especifica influéncia no preco final
do certame.

Projeto Subestacao

Na planilha orcamentaria, o transformador esta com secundaria 220/110 e no projeto esta 380/220, favor esclarecer
qual tensao do secundario.

Referente ao item PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAC NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA,
este item também esta divergente do projeto e da normas aplicaveis, favor verificar e informar qual atender?
Referente ao item DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA, o mesmo esta
divergente do projeto aprovado na concessionaria, favor informar qual seguir?

Na composicao de preco nao foi previsto eletricista montador para execucao das atividade de montagem elétrica,
criando uma possibilidade de ma interpretacao da execucao.

Entendemos que houve algumas divergéncias técnicas e de relacionamento de custos no processo, o que gerou uma
condicéo desigual para que o certame ocorra de forma idonea e equilibrada. Diante disso, visando assegurar que a
municipalidade possa buscar a melhor alternativa técnica e econdmica para o certame, solicitamos o envio da
planilha revisada, com as devidas adequacoes.
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