TERMO DE REFERÊNCIA

SETOR REQUISITANTE: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA

RESPONSAVEL: GERSON PEREIRA

PRIORIDADE: baixo

1. OBJETO

1.1 Natureza do objeto

Trata-se de contratação direta, por dispensa de licitação, para aquisição de bem comum, com fornecimento e instalação integral de cabine agrícola robusta destinada ao Trator Massey Ferguson 4275. O objeto possui natureza não continuada e será executado em item único, sem parcelamento, compreendendo o fornecimento, o transporte, os materiais, as adaptações e os serviços necessários à instalação completa.

1.2 Descrição do objeto

Fornecimento, transporte e instalação de 01 (uma) cabine agrícola robusta, nova, compatível com o Trator Massey Ferguson 4275, composta por estrutura de proteção em aço de alta resistência, grade florestal reforçada no lado direito em aço carbono com proteção anticorrosiva, vidros de alta visibilidade, retrovisores externos, iluminação auxiliar dianteira e traseira em LED, vedação, isolamento acústico, revestimento lavável e sistema de climatização quente e frio, incluindo materiais, suportes, fixadores e adaptações necessários à instalação integrada ao equipamento.

1.3 Itens, lotes e quantitativos

Os itens, lotes e quantitativos constam da tabela a seguir.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	1	CABINE AGRÍCOLA ROBUST COM GRADE FLORESTAL DIREITA, ESPECIAL PARA TRATOR MASSEY FERGUSON 4275	UND	1

2. JUSTIFICATIVA

2.1 Contexto e necessidade administrativa

A Secretaria Municipal da Agricultura utiliza o Trator Massey Ferguson 4275 na execução de atividades de apoio aos produtores rurais, roçada, limpeza de faixas de domínio, manejo de vegetação e manutenção de vias rurais. Tais operações ocorrem em condições que envolvem vegetação densa, circulação de implementos laterais e exposição recorrente a galhos, pedras, lascas de madeira, poeira, fuligem, ruído e intempéries.

Na configuração atual, a ausência de cabine fechada e de proteção lateral reforçada no lado direito aumenta a exposição do operador a agentes físicos e materiais projetados durante a operação. Essa condição também eleva a vulnerabilidade dos vidros, comandos, painel e componentes elétricos do equipamento, com potencial comprometimento de sua conservação e disponibilidade para o atendimento das demandas públicas sob responsabilidade da unidade requisitante.

2.2 Riscos da não contratação

A manutenção do trator sem a cabine agrícola integrada e sem a grade florestal reforçada mantém riscos operacionais relacionados à segurança e à saúde ocupacional do operador, especialmente durante serviços realizados em áreas com vegetação, resíduos vegetais e materiais passíveis de projeção. A exposição direta à poeira, ao ruído e às variações climáticas também prejudica as condições adequadas de trabalho.

Além dos riscos às pessoas, a inexistência da solução amplia a possibilidade de danos aos componentes do trator, ocasionando intervenções corretivas, indisponibilidade temporária do equipamento e comprometimento da execução dos serviços rurais e de manutenção de vias. Proteções parciais ou adaptações não integradas não atendem de forma suficiente às exigências de compatibilidade, vedação, visibilidade, climatização e responsabilização técnica pelo conjunto instalado.

2.3 Interesse público e alinhamento institucional

A contratação atende ao interesse público ao promover condições mais seguras e adequadas para a operação de bem integrante da frota municipal, preservando sua funcionalidade e contribuindo para à continuidade dos serviços prestados à população rural. A proteção do operador e a conservação do patrimônio público constituem elementos diretamente relacionados à eficiência administrativa e à adequada aplicação dos recursos públicos.

A demanda está prevista no Plano de Contratações Anual do Município e encontra-se alinhada às ações institucionais de manutenção, adequação e preservação da frota vinculada à Secretaria Municipal da Agricultura. Há dotação orçamentária suficiente para suportar a despesa estimada em R$ 51.300,00.

2.4 Resultados esperados

O fornecimento e a instalação da cabine agrícola robusta, completa e compatível com o Trator Massey Ferguson 4275 proporcionarão proteção ampliada contra projeções de materiais, poeira, ruído, fuligem e intempéries, sem prejuízo à visibilidade, à ergonomia, aos comandos e ao funcionamento original do equipamento.

A solução integrada, incluindo grade florestal no lado direito, vidros, vedação, climatização, iluminação auxiliar, retrovisores e demais componentes necessários, contribuirá para reduzir a ocorrência de danos ao trator e as interrupções decorrentes de manutenção corretiva. Como resultado, espera-se maior disponibilidade do equipamento, melhoria das condições de execução dos serviços e continuidade do atendimento às atividades da Secretaria Municipal da Agricultura.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1 Composição da solução

A solução compreende o fornecimento, o transporte e a instalação integral de 01 (uma) cabine agrícola robusta, nova e sem uso, compatível com o Trator Massey Ferguson 4275, integrante da frota da Secretaria Municipal da Agricultura. O objeto é entregue como conjunto único e funcional, com todos os materiais, suportes, fixadores, adaptações e serviços necessários à sua integração ao equipamento.

A cabine é composta por estrutura de proteção construída em aço de alta resistência, grade florestal reforçada no lado direito em aço carbono com pintura epóxi anticorrosiva, vidros temperados de alta visibilidade, retrovisores externos ajustáveis, iluminação auxiliar dianteira e traseira em LED, sistema de vedação contra poeira, fuligem e insetos, isolamento acústico, revestimento interno lavável e sistema de climatização quente e frio.

3.2 Funcionamento integrado e requisitos de desempenho

A solução funciona mediante a instalação integrada da cabine na estrutura do trator, com fixação adequada, preservação da acessibilidade aos comandos e manutenção das condições de ergonomia, visibilidade e operação do equipamento. A grade florestal posicionada no lado direito amplia a proteção nas atividades que envolvem implementos laterais, vegetação densa e possibilidade de projeção de galhos, pedras, lascas de madeira e outros detritos.

Os sistemas de vedação, isolamento acústico e climatização proporcionam melhores condições de operação em ambientes sujeitos a poeira, fuligem, ruído e variações climáticas. Os vidros, retrovisores e iluminação auxiliar preservam a visibilidade necessária à condução e à execução dos serviços, sem interferência indevida no funcionamento original do Trator Massey Ferguson 4275.

3.3 Fluxo de execução e interação com a Administração

A execução inicia-se com a disponibilização do trator e de local adequado para a instalação no Município de Tio Hugo/RS, além do registro das condições aparentes do equipamento e da verificação das condições do sistema elétrico relacionadas aos componentes previstos. A Administração acompanha a execução por meio da gestão e fiscalização contratual, especialmente quanto à compatibilidade da cabine, à integridade do trator e à conformidade dos componentes instalados.

A contratada responde pelo transporte, pela montagem, pela instalação, pelos ajustes e pelas adaptações indispensáveis ao funcionamento integrado do conjunto, incluindo a conexão e o teste dos componentes elétricos, da iluminação auxiliar e do sistema de climatização. Os resíduos, embalagens e sobras decorrentes da instalação são recolhidos e destinados adequadamente pela contratada, mantendo-se o local de execução organizado.

Após a instalação, é realizada a verificação funcional da cabine e de seus componentes, abrangendo a fixação estrutural, a preservação dos comandos, a visibilidade, a vedação, a iluminação, os retrovisores, a climatização e o funcionamento geral do trator. O recebimento ocorre mediante a constatação de conformidade pela fiscalização, sem prejuízo da correção de eventuais irregularidades identificadas.

3.4 Entregáveis e conclusão da solução

Constituem entregáveis da contratação a cabine agrícola completa e instalada, a grade florestal direita, os vidros, os retrovisores, a iluminação auxiliar em LED, os sistemas de vedação, isolamento acústico e climatização, bem como os suportes, fixadores, materiais e adaptações empregados na instalação. Integram igualmente a entrega a documentação de garantia e as orientações de uso e conservação aplicáveis ao conjunto instalado.

A solução é considerada concluída após a instalação integral, a verificação funcional, a aceitação pela fiscalização e a entrega da garantia. O conjunto instalado assegura proteção ampliada ao operador e aos componentes do trator, contribuindo para a preservação do patrimônio municipal e para à continuidade dos serviços vinculados à Secretaria Municipal da Agricultura.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1 Requisitos obrigatórios do objeto

A contratação compreende o fornecimento, o transporte e a instalação integral de 01 (uma) cabine agrícola robusta, nova e sem uso, especificamente compatível com o Trator Massey Ferguson 4275. O fornecimento inclui todos os materiais, suportes, fixadores, componentes, adaptações e serviços necessários à entrega do conjunto plenamente instalado e funcional.

A cabine apresenta estrutura construída em tubos de aço de alta resistência, adequada à aplicação agrícola prevista, sem interferência indevida nos comandos, na ergonomia, na visibilidade, na manutenção ou no funcionamento original do trator.

Integram obrigatoriamente o conjunto a grade florestal reforçada no lado direito, em aço carbono com pintura epóxi anticorrosiva; os vidros temperados de alta visibilidade; os retrovisores externos ajustáveis; a iluminação auxiliar dianteira e traseira em LED; a vedação contra poeira, fuligem e insetos; o isolamento acústico; o revestimento interno lavável; e o sistema de climatização quente e frio.

4.2 Requisitos técnicos e de compatibilidade

A cabine e seus componentes são compatíveis com as características estruturais, mecânicas e elétricas do Trator Massey Ferguson 4275, assegurando fixação adequada, integração funcional e preservação da integridade do equipamento municipal.

A instalação contempla as adaptações estritamente necessárias à integração da cabine e de seus componentes, inclusive as conexões elétricas relacionadas à iluminação auxiliar e ao sistema de climatização. As adaptações executadas não comprometem a segurança, a operação, a acessibilidade aos comandos, a visibilidade do operador ou a possibilidade de manutenção do trator.

A grade florestal direita apresenta resistência compatível com a proteção contra galhos, pedras, lascas de madeira e outros detritos passíveis de projeção nas atividades de roçada, manejo de vegetação, limpeza de faixas de domínio e manutenção de vias rurais.

4.3 Requisitos de desempenho e funcionamento

O conjunto instalado assegura condições adequadas de proteção ao operador contra intempéries, poeira, fuligem, ruído, insetos e projeção de materiais, mantendo a visibilidade necessária para a condução segura e a execução das atividades operacionais.

Os vidros, retrovisores e a iluminação auxiliar oferecem condições adequadas de visualização do entorno e das áreas de trabalho. A vedação, o isolamento acústico e a climatização funcionam de forma integrada, sem prejuízo à utilização regular do trator.

Após a instalação, o conjunto é submetido à verificação funcional, incluindo a conferência da fixação estrutural, da integridade dos vidros, da operação dos retrovisores, da iluminação auxiliar, da climatização, da vedação e da preservação dos comandos e do funcionamento geral do equipamento.

4.4 Requisitos operacionais de entrega e instalação

A entrega e a instalação ocorrem no Município de Tio Hugo/RS, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da assinatura do contrato e da emissão da nota de empenho. O transporte, a descarga, a montagem, a instalação, os ajustes e os testes necessários integram a responsabilidade da contratada, sem custos adicionais para a Administração.

A execução é realizada em local disponibilizado pela Administração, mediante acesso ao Trator Massey Ferguson 4275. A contratada preserva as condições aparentes do equipamento e responde por danos diretamente decorrentes de falhas na montagem, instalação ou adaptação do objeto.

Ao término da instalação, são entregues a documentação de garantia e as orientações de uso e conservação aplicáveis à cabine e aos componentes instalados.

4.5 Recebimento, correção de irregularidades e garantia

O recebimento do objeto ocorre após a verificação de sua conformidade com os requisitos estabelecidos e a comprovação do funcionamento integrado dos componentes pela fiscalização contratual.

As irregularidades, incompatibilidades ou falhas identificadas no fornecimento, na instalação ou no funcionamento são corrigidas pela contratada no prazo máximo de 10 (dez) dias, sem ônus para a Administração, observado o direito de exigir a adequada execução da garantia apresentada.

4.6 Requisitos ambientais e de sustentabilidade

Os materiais empregados apresentam durabilidade e resistência à corrosão compatíveis com a aplicação agrícola e com as condições usuais de operação do equipamento. A utilização de pintura epóxi anticorrosiva na grade florestal e de iluminação auxiliar em LED integra os requisitos de durabilidade e redução de substituições prematuras.

A contratada recolhe e destina adequadamente as embalagens, sobras metálicas, cabos e demais resíduos gerados durante a instalação, mantendo o local de execução organizado e prevenindo vazamentos de óleos, graxas ou combustíveis.

5. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

5.1 Metodologia da estimativa

A estimativa do valor da contratação integra a instrução do processo e considera o fornecimento, o transporte e a instalação integral de 01 (uma) cabine agrícola robusta, nova e compatível com o Trator Massey Ferguson 4275, em item único. A composição abrange todos os

componentes, materiais, suportes, fixadores, adaptações e serviços necessários à entrega do conjunto instalado, funcional e apto ao recebimento pela fiscalização.

O valor estimado contempla, em especial, a estrutura de proteção em aço, a grade florestal reforçada no lado direito, os vidros temperados de alta visibilidade, os retrovisores externos, a iluminação auxiliar dianteira e traseira em LED, os sistemas de vedação, isolamento acústico e climatização quente e frio, bem como os custos relativos ao transporte, à montagem, à instalação, aos ajustes e à verificação funcional do conjunto.

5.2 Valor estimado da contratação

Item	Unidade	Quantidade	Valor estimado
Cabine agrícola robusta com grade florestal direita, fornecida, transportada e instalada, compatível com o Trator Massey Ferguson 4275	Unidade	01	R$ 51.300,00

O valor total estimado da contratação é de R$ 51.300,00 (cinquenta e um mil e trezentos reais), sem previsão de custos adicionais para a Administração relativos aos elementos integrantes da solução descrita.

A metodologia e os valores estimados estão detalhados no anexo 'Pesquisa de Preços', elaborado para demonstrar a composição do valor estimado da contratação, nos termos do art. 23 da Lei no 14.133/2021.

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1 Etapas de execução

A execução do objeto ocorre de forma integrada, abrangendo o fornecimento, o transporte, a instalação, os ajustes, a verificação funcional e o recebimento da cabine agrícola robusta destinada ao Trator Massey Ferguson 4275. A contratada responde pela compatibilidade do conjunto e pela execução de todos os serviços, materiais, suportes, fixadores e adaptações necessários à entrega do objeto plenamente funcional.

Etapa	Atividades	Responsável	Marco ou prazo

Preparação da execução	Disponibilização do trator e de local adequado para instalação, registro das condições aparentes do equipamento e verificação das condições do sistema elétrico relacionadas aos componentes previstos.	Administração, por intermédio da gestão e fiscalização contratual.	Antes do início da instalação.
Fornecimento e transporte	Disponibilização e transporte da cabine agrícola nova, com todos os componentes, materiais e acessórios integrantes da solução.	Contratada.	Dentro do prazo total de execução.
Instalação e integração	Montagem, fixação, adaptações necessárias, instalação da grade florestal direita, dos vidros, retrovisores, iluminação auxiliar, vedação, isolamento acústico, revestimento interno e climatização.	Contratada.	Dentro do prazo total de execução.
Testes e verificação funcional	Teste da fixação estrutural, dos comandos, da visibilidade, dos retrovisores, da iluminação auxiliar, da vedação, da climatização e do funcionamento geral do trator.	Contratada, acompanhada pela fiscalização.	Após a conclusão da instalação.
Recebimento	Conferência da conformidade do objeto, registro de eventuais ocorrências e aceitação após a comprovação do funcionamento integrado.	Fiscalização contratual.	Após a verificação funcional.

6.2 Responsabilidades e interfaces de execução

A Administração disponibiliza o Trator Massey Ferguson 4275 e local apropriado para a realização dos serviços no Município de Tio Hugo/RS, bem como acompanha a execução por meio do gestor e do fiscal do contrato. A fiscalização atua na conferência da compatibilidade da cabine, na preservação da integridade do equipamento, na verificação dos componentes instalados e no registro das condições necessárias ao recebimento.

A contratada realiza o transporte, a descarga, a montagem, a instalação, os ajustes, as adaptações e os testes necessários à integração completa do conjunto. Também responde pela preservação dos comandos, da ergonomia, da visibilidade, da manutenção e do funcionamento original do trator, assim como por danos diretamente decorrentes de falhas na montagem, na instalação ou nas adaptações executadas.

A interface entre as partes ocorre durante a disponibilização do equipamento, o acompanhamento da instalação, a realização dos testes funcionais e o recebimento do objeto. Não há contratações correlatas ou interdependentes indispensáveis à execução, sendo necessária apenas a disponibilização do trator e de local adequado para a instalação.

6.3 Prazo de execução e marcos de conclusão

O fornecimento e a instalação integral do objeto ocorrem no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do contrato e da emissão da nota de empenho. Esse prazo compreende o transporte, a entrega, a montagem, a instalação, as adaptações, os ajustes e a verificação funcional da cabine e de todos os componentes previstos.

Constituem marcos de execução a disponibilização do trator para instalação, a conclusão da montagem e integração da cabine, a realização dos testes funcionais, a entrega da documentação de garantia e das orientações de uso e conservação, bem como o recebimento pela fiscalização contratual.

6.4 Critérios de aceite e recebimento

O aceite do objeto depende da verificação, pela fiscalização, da conformidade da cabine instalada com as especificações técnicas e operacionais definidas no Termo de Referência. A conferência abrange a compatibilidade com o Trator Massey Ferguson 4275, a integridade dos materiais, a adequada fixação estrutural e a presença de todos os componentes integrantes da solução.

São verificados, especialmente, a grade florestal reforçada no lado direito, os vidros temperados de alta visibilidade, os retrovisores externos ajustáveis, a iluminação auxiliar dianteira e traseira em LED, a vedação contra poeira, fuligem e insetos, o isolamento acústico, o revestimento interno lavável e o sistema de climatização quente e frio.

Também constitui critério de aceite a comprovação de que a instalação preserva a acessibilidade aos comandos, a ergonomia, a visibilidade, a segurança, a possibilidade de manutenção e o funcionamento geral do equipamento. A aceitação ocorre após a realização satisfatória dos testes funcionais e a entrega da documentação de garantia e das orientações aplicáveis ao uso e à conservação do conjunto instalado.

6.5 Correção de irregularidades, garantia e encerramento

As irregularidades, incompatibilidades ou falhas identificadas no fornecimento, na instalação ou no funcionamento do objeto são corrigidas pela contratada no prazo máximo de 10 (dez) dias, sem ônus para a Administração. A correção compreende os materiais, os componentes, os ajustes e os serviços necessários para assegurar a plena conformidade do conjunto.

A execução é encerrada após a instalação integral da cabine, a verificação funcional, a aceitação pela fiscalização, a correção de eventuais irregularidades e a entrega da garantia. Os resíduos, embalagens, sobras metálicas, cabos e demais materiais gerados durante a instalação são recolhidos e destinados adequadamente pela contratada, com manutenção da organização do local de execução.

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1 Gestão e fiscalização contratual

A gestão e a fiscalização do contrato são exercidas por servidores formalmente designados pela Administração, vinculados à Secretaria Municipal da Agricultura. O gestor do contrato acompanha a execução sob os aspectos administrativos, registra ocorrências relevantes, mantém a interlocução institucional com a contratada e adota as medidas necessárias à regular execução contratual.

O fiscal do contrato acompanha a execução no local de instalação, verifica a conformidade da cabine agrícola e dos componentes entregues com as especificações estabelecidas, registra as ocorrências verificadas e atesta o recebimento quando atendidos os critérios de aceite. A fiscalização compreende a conferência da compatibilidade com o Trator Massey Ferguson 4275, da integridade do equipamento municipal e do funcionamento integrado do conjunto instalado.

7.2 Monitoramento da execução

O monitoramento ocorre durante todas as etapas de fornecimento, transporte, instalação, ajustes, testes funcionais e recebimento. O acompanhamento é documentado por registros de ocorrência, relatórios de fiscalização, comunicações formais e termo de recebimento, conforme aplicável à etapa executada.

A fiscalização verifica, especialmente, o cumprimento do prazo de execução, a instalação dos componentes previstos, a qualidade aparente dos materiais, a adequada fixação da cabine e da grade florestal direita, a preservação dos comandos, da ergonomia, da visibilidade e do funcionamento original do trator.

7.3 Indicadores de desempenho

O desempenho contratual é acompanhado com base nos indicadores relacionados ao prazo, à conformidade técnica, à funcionalidade do conjunto e à correção de eventuais irregularidades.

Indicador	Critério de aferição	Meta	Evidência

Cumprimento do prazo de execução	Conclusão do fornecimento, instalação, ajustes e testes funcionais dentro do prazo contratual.	100% concluído em até 30 dias.	Registros da fiscalização e termo de recebimento.
Conformidade técnica do objeto	Presença e adequação dos componentes, materiais e adaptações previstos.	100% de conformidade no recebimento.	Lista de verificação e relatório de fiscalização.
Funcionamento integrado	Resultado dos testes de fixação, comandos, visibilidade, retrovisores, iluminação, vedação, climatização e funcionamento geral do trator.	100% dos testes satisfatórios.	Registro de testes funcionais.
Correção de não conformidades	Regularização de falhas, incompatibilidades ou irregularidades apontadas pela fiscalização.	100% das ocorrências corrigidas em até 10 dias.	Registro de ocorrência e nova verificação da fiscalização.

7.4 Relatórios e registros de acompanhamento

O fiscal do contrato elabora registros de acompanhamento sempre que houver marco relevante de execução, ocorrência, não conformidade ou conclusão de etapa. Os registros identificam, de forma objetiva, as condições verificadas, os componentes conferidos, as pendências eventualmente apuradas, as comunicações realizadas e as providências adotadas pela contratada.

Ao término da instalação e dos testes funcionais, a fiscalização emite relatório conclusivo sobre a conformidade do objeto, indicando o atendimento dos requisitos técnicos e operacionais, as eventuais correções realizadas e a condição do conjunto para recebimento. A documentação de garantia e as orientações de uso e conservação integram os documentos de encerramento da execução.

7.5 Níveis de serviço e prazos de atendimento

Os níveis de serviço aplicáveis à contratação correspondem à entrega e instalação integral do objeto no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do contrato e da emissão da nota de empenho, bem como à correção, sem ônus para a Administração, das irregularidades identificadas pela fiscalização no prazo máximo de 10 (dez) dias.

O não atendimento aos requisitos de conformidade, aos testes funcionais ou aos prazos de correção impede o recebimento definitivo do objeto enquanto persistirem as pendências apontadas. A aceitação fica condicionada à regularização integral das não conformidades e à comprovação do funcionamento adequado do conjunto instalado.

7.6 Tratamento de não conformidades e sanções

As não conformidades identificadas durante a execução são formalmente registradas e comunicadas à contratada, com indicação objetiva da irregularidade, do requisito não atendido e do prazo aplicável para correção. A contratada promove os ajustes, reparos, substituições ou demais medidas necessárias à plena conformidade do objeto, sem custos adicionais para a Administração.

Constituem gatilhos para a adoção das medidas administrativas e para a apuração de eventual responsabilidade contratual: o atraso injustificado na execução; a entrega de cabine ou componentes incompatíveis com o Trator Massey Ferguson 4275; a ausência de componentes previstos; a instalação inadequada; a falha nos testes funcionais; o comprometimento dos comandos, da visibilidade, da ergonomia ou do funcionamento do trator; a não correção das irregularidades no prazo estabelecido; e o descumprimento das obrigações relativas à garantia e à destinação dos resíduos gerados na instalação.

Verificada hipótese de inadimplemento, o gestor e o fiscal instruem os registros pertinentes para análise da Administração, assegurados à contratada o contraditório e a ampla defesa. As sanções eventualmente aplicáveis observam as disposições do contrato, do Termo de Referência e da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da exigência de reparação dos danos diretamente decorrentes de falhas na execução.

8. ENTREGA, RECEBIMENTO E DE PAGAMENTO

8.1 Entrega e documentação

A entrega da cabine agrícola robusta, com todos os componentes, materiais, suportes, fixadores e adaptações integrantes da solução, ocorre no Município de Tio Hugo/RS, no local disponibilizado pela Administração para a instalação no Trator Massey Ferguson 4275.

O fornecimento, o transporte, a descarga, a montagem, a instalação, os ajustes e os testes funcionais são realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do contrato e da emissão da nota de empenho. A entrega é acompanhada pela fiscalização contratual, que registra as condições verificadas e as eventuais ocorrências.

Na conclusão da instalação, a contratada apresenta a nota fiscal correspondente, a documentação de garantia da cabine e dos componentes instalados, bem como as orientações aplicáveis ao uso, à conservação e à manutenção do conjunto. A documentação apresentada integra os registros de execução e recebimento contratual.

8.2 Recebimento provisório

O recebimento provisório ocorre após a conclusão da entrega e da instalação, mediante conferência preliminar da cabine e de seus componentes pela fiscalização contratual. A verificação abrange a quantidade, a integridade aparente dos materiais, a presença dos itens previstos e a documentação exigida para a etapa de recebimento.

O recebimento provisório não afasta a responsabilidade da contratada pela qualidade, compatibilidade, segurança e funcionamento integrado do objeto, nem representa aceitação definitiva de componentes ou serviços que apresentem vícios, falhas ou incompatibilidades posteriormente identificados.

8.3 Recebimento definitivo

O recebimento definitivo ocorre após a verificação funcional e a constatação, pela fiscalização, de que o objeto atende às especificações estabelecidas neste Termo de Referência, incluindo a compatibilidade com o Trator Massey Ferguson 4275, a adequada fixação estrutural e a preservação dos comandos, da ergonomia, da visibilidade, da segurança e do funcionamento geral do equipamento.

A conferência contempla, especialmente, a grade florestal reforçada no lado direito, os vidros temperados, os retrovisores externos ajustáveis, a iluminação auxiliar dianteira e traseira em LED, a vedação, o isolamento acústico, o revestimento interno lavável e o sistema de climatização quente e frio.

O recebimento definitivo é formalizado mediante atesto da fiscalização, após a realização satisfatória dos testes funcionais, a entrega integral da documentação exigida e a regularização de eventuais pendências identificadas durante o recebimento provisório.

8.4 Irregularidades, correções e garantia

As irregularidades, incompatibilidades, defeitos ou falhas identificados no fornecimento, na instalação, nos materiais ou no funcionamento do objeto são formalmente registrados e comunicados à contratada pela fiscalização contratual.

A contratada realiza, sem ônus para a Administração, os reparos, ajustes, substituições ou demais medidas necessárias à plena conformidade do conjunto no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da ciência da ocorrência, sem prejuízo da responsabilização por danos diretamente decorrentes de falhas na execução.

A garantia apresentada pela contratada abrange a cabine, os componentes, as adaptações e os serviços de instalação realizados, observadas as condições constantes da documentação entregue. A

existência de garantia não restringe o direito da Administração de exigir a correção de falhas verificadas durante a execução ou de adotar as medidas contratuais e legais cabíveis.

8.5 Condições de pagamento

O pagamento é efetuado após o recebimento definitivo do objeto, o atesto da nota fiscal pela fiscalização contratual e a comprovação da regular execução do fornecimento e da instalação, observados os procedimentos administrativos aplicáveis.

O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, contado do recebimento da nota fiscal devidamente atestada e da documentação exigida para a liquidação da despesa. A nota fiscal corresponde ao objeto efetivamente entregue, instalado, testado e aceito.

O pagamento é realizado em parcela única, no valor correspondente ao conjunto integralmente fornecido e instalado, observado o valor contratual. Não são admitidos custos adicionais relativos a transporte, descarga, materiais, suportes, fixadores, adaptações, montagem, instalação, ajustes, testes ou demais elementos necessários à entrega funcional do objeto.

8.6 Retenções e glosas

Sobre os pagamentos incidentes são efetuadas as retenções tributárias, previdenciárias e demais retenções legalmente aplicáveis, conforme a legislação vigente e os procedimentos adotados pela Administração.

O pagamento pode ser suspenso, total ou parcialmente, enquanto houver pendências documentais, irregularidades no objeto, falhas de funcionamento, não conformidades técnicas ou ausência de atesto pela fiscalização. A parcela correspondente aos itens ou serviços não aceitos é objeto de glosa até a respectiva regularização.

As glosas não afastam a obrigação da contratada de corrigir integralmente as irregularidades apontadas, dentro do prazo estabelecido, nem prejudicam a adoção das medidas administrativas, contratuais e legais aplicáveis em caso de inadimplemento.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

9.1 Forma de seleção e critério de julgamento

A seleção do fornecedor ocorre por licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, nos termos do art. 17, § 2º, da Lei nº 14.133/2021, por se tratar de fornecimento e instalação de bem comum, cujos padrões de desempenho e qualidade estão objetivamente definidos neste Termo de Referência.

O critério de julgamento é o de menor preço por item, conforme a definição prevista no art. 6º, inciso XLI, da Lei nº 14.133/2021. A disputa abrange o fornecimento, o transporte, a instalação, os materiais, os suportes, os fixadores, as adaptações, os testes funcionais e os demais elementos necessários à entrega integral da cabine agrícola compatível com o Trator Massey Ferguson 4275.

O modo de disputa é aberto, nos termos do art. 56, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, mediante apresentação pública e sucessiva de lances pelos licitantes, observadas as regras aplicáveis ao pregão eletrônico.

9.2 Condições de participação e adequação da proposta

A proposta apresentada é compatível com o objeto em item único e contempla integralmente as especificações técnicas, operacionais e ambientais previstas neste Termo de Referência. O preço ofertado inclui todos os custos diretos e indiretos necessários ao fornecimento e à instalação completa da solução, sem custos adicionais para a Administração.

A análise da proposta considera a conformidade da cabine agrícola, da grade florestal direita, dos vidros, dos retrovisores, da iluminação auxiliar, dos sistemas de vedação, isolamento acústico e climatização, bem como dos materiais, adaptações e serviços indispensáveis à integração funcional com o Trator Massey Ferguson 4275.

9.3 Habilitação jurídica

A habilitação jurídica compreende a comprovação da existência legal do licitante e, quando aplicável, da representação de seus responsáveis, mediante apresentação dos documentos pertinentes à sua constituição, ao seu registro e à sua capacidade de atuar no ramo compatível com o objeto da contratação.

9.4 Qualificação técnica

A qualificação técnica é exigida em razão da necessidade de compatibilidade específica da cabine com o Trator Massey Ferguson 4275 e da execução integrada dos serviços de instalação, adaptações, conexões e testes funcionais.

A comprovação técnica consiste na apresentação de atestado ou declaração de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que demonstre experiência anterior no fornecimento e instalação de cabine agrícola, estrutura de proteção, implemento ou solução equivalente destinada a trator agrícola, compatível com a complexidade do objeto.

O documento apresentado evidência a aptidão do licitante para executar serviços que envolvam instalação, fixação, adaptações e integração de componentes em equipamento agrícola, preservando a segurança, os comandos, a visibilidade e o funcionamento do equipamento.

9.5 Regularidade fiscal, social e trabalhista

A habilitação fiscal, social e trabalhista compreende a comprovação de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, bem como de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, quando pertinente à natureza jurídica e à condição do licitante.

Os documentos de regularidade são apresentados na forma da legislação aplicável e permanecem válidos na data da habilitação, observadas as condições de tratamento favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, quando cabíveis.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A dotação orçamentária disponível é suficiente para suportar as despesas decorrentes da contratação, estimadas em R$ 51.300,00 (cinquenta e um mil e trezentos reais), assegurando o prosseguimento da instrução processual e a formalização da contratação.

LOCAL E DATA: TIO HUGO/RS, 09 de novembro de 2026.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA
GERSON PEREIRA