

Paverama-RS, 11 de setembro de 2017.

AO
EXMO. SR.
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO


PROPOSTA FINANCEIRA


Apresentamos abaixo proposta para a: **Contratação de mão-de-obra e fornecimento de Materiais, para execução, sob o regime de Empreitada Global, a Pavimentação em Blocos de Concreto PAVI'S, num total de 1.636,96 m². O tipo e a qualidade dos materiais a serem empregados, assim como os detalhes da execução deverão obedecer rigorosamente o Projeto arquitetônico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e cronograma físico financeiro, os quais passam a fazer parte integrante deste Edital, incluso B.DI. despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, englobando todos os serviços aludidos conforme edital e anexos deste, declaramos responsabilidade pela execução dos serviços e pela fiel observância das especificações técnicas e que estamos concordando com as condições da licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2017, com a lei nº 8.666/93, suas alterações e as normas gerais da Prefeitura Municipal de TIO HUGO - RS.**



- 1 – Proposta contendo preços unitários, totais e a soma geral conforme planilha de orçamento em anexo.
- 2 – O prazo de entrega da Obra 90 (noventa) dias contados a partir da assinatura do contrato e ordem de início das obras.
- 3 – O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.
- 4 – Condições de pagamento: conforme o que dispõe o edital.
- 5 – Pavimentadora Silva Eireli-Me, CNPJ 22.866.972/0001-04 e Inscrição Estadual 298/0009061;
Endereço: Rua 4 de Julho nº4750, bairro cidade baixa cidade Paverama-RS;
Fone: 51-9510-4346; Email: pavimentadorasilva@gmail.com
- 6 – Banco Itaú 341 Agência 9219 Conta Corrente 13902-0.

VALORES:

Valor Global Geral: **R\$ 115.374,50** (Cento e quinze mil trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos) sendo o valor de **R\$ 78.499,01** (Setenta e oito mil quatrocentos e noventa e nove reais e um centavos) referente ao Material e o valor de **R\$ 36.875,49** (Trinta e seis mil oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) referente à Mão de obra.


Pavimentadora Silva Eireli
Ricardo Toledo Bueno
Procurador



PAVIMENTADORA SILVA
Responsável Técnico
Engº Ricardo Toledo Bueno
CREA/RS 128070




22.866.972/0001-04
PAVIMENTADORA SILVA
Rua 4 de Julho, 4750
Cidade Baixa - CEP 95865-000
PAVERAMA - RS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO PAVI-S
ENDEREÇO/LOCAL: RUA SCHARLAU, BAIRRO BOA ESPERANÇA
CIDADE: TIO HUGO/RS
ÁREA: 1.636,96 M²
B.D.I: 24,23% ADOTADO
ENCARGOS SOCIAIS: 85,03% ADOTADO

PLANILHA DE ORÇAMENTO - GLOBAL

Item	DESCRIÇÃO	QUANTIT.	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS COM BDI		TOTAL COM BDI R\$
				MATERIAL	MÃO DE OBRA	
1	PAVIMENTAÇÃO					
.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	1.636,96	M²	0,00	1,84	
				0,00	3.012,01	3.012,01
.2	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PÓ DE PEDRA ESPESSURA 15,00 CM	245,54	M³	40,06	21,80	
				9.836,33	5.352,77	15.189,10
.3	BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA.	1.636,96	M²	36,27	14,40	
				59.372,54	23.572,22	82.944,76
.4	LASTRO DE AREIA MÉDIA PARA REJUNTAMENTO ESP. 2,0 CM	32,74	M³	52,40	29,74	
				1.715,58	973,69	2.689,26
.5	COMPACTADOR DO PAVIMENTO COM PLACA VIBRATORIA (rendimento 300 m²/h)	5,46	CHP	9,26	6,52	
				50,56	35,60	86,16
.6	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 10X12X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO: AREIA, INCLUINDO ESCAVACÃO E REATERRO.	418,00	M	18,00	9,40	
				7.524,00	3.929,20	11.453,20
	Sub-total Item 1			78.499,01	36.875,49	115.374,50
	Total Geral do Orçamento			78.499,01	36.875,49	115.374,50




Pavimentadora Silva Eireli
Ricardo Toledo Bueno
Procurador


PAVIMENTADORA SILVA
Responsável Técnico
Engº Ricardo Toledo Bueno
CREA/RS 128070

22.866.972/0001-04

PAVIMENTADORA SILVA

Rua 4 de Julho, 4750
Cidade Baixa - CEP 95865-000
PAVERAMA - RS


 


Prefeitura Municipal de Tio Hugo
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2017

Paverama/RS, 11 de setembro 2017

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO PAVI-S
ENDEREÇO/LOCAL: RUA SCHARLAU, BAIRRO BOA ESPERANÇA
CIDADE: TIO HUGO/RS
ÁREA: 1.636,96 M²
B.D.I: 24,23% ADOTADO
ENCARGOS SOCIAIS: 85,03% ADOTADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
Item	Descrição	TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL
1	PAVIMENTAÇÃO														
.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	3.012,01		3.012,01	100,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	3.012,01
.2	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PÓ DE PEDRA ESPESURA 15,00 CM	15.189,10		4.556,73	30,00%	6.075,64	40,00%	4.556,73	30,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00%	15.189,10
.3	BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA.	82.944,76		24.883,43	30,00%	33.177,91	40,00%	24.883,43	30,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00%	82.944,76
.4	LASTRO DE AREIA MÉDIA PARA REJUNTAMENTO ESP. 2,0 CM	2.689,26		0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.689,26	100,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00%	2.689,26
.5	COMPACTADOR DO PAVIMENTO COM PLACA VIBRATORIA (rendimento 300 m²/h)	86,16		0,00	0,00%	0,00	0,00%	86,16	100,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00%	86,16
.6	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 10X12X30X100CM (FACE SUPERIOR)FACE INFERIORXALTURAXCOMPRIIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO: AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	11.453,20		3.435,96	30,00%	4.581,28	40,00%	3.435,96	30,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00%	11.453,20
	Total do Orçamento	115.374,50	35.888,13	31,11%	43.834,83	37,99%	35.651,54	30,90%	0,00	0,00%	0,00		0,00		115.374,50


Pavimentadora Silva Eireli
Ricardo Toledo Bueno
Procurador


PAVIMENTADORA SILVA
Responsável Técnico
Engº Ricardo Toledo Bueno
CREA/RS 128070

22.866.972/0001-04

PAVIMENTADORA SILVA

Rua 4 de Julho, 4750
Cidade Baixa - CEP 95865-000
PAVERAMA - RS



Paverama/RS, 11 de setembro de 2017.


PARA
PREFEITURA MUNICIPAL TIO HUGO
TOMADA DE PREÇOS Nº02/2017
TIO HUGO – RS


DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DO B.D.I UTILIZADO E
PLANILHA B.D.I (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS) UTILIZADA

Pavimentadora Silva Eireli-ME, empresa estabelecida à Rua 4 de Julho 4750 município de Paverama-RS, inscrita no CNPJ nº 22.866.972/0001-04, declara que a composição da Planilha de BDI foi baseada no Acórdão n.º 2622/2013 – Tribunal de Contas da União – TCU - Plenário, que estabelece faixas aceitáveis para valores de taxas de Benefícios de Despesas Indiretas – BDI específica para cada tipo de obra pública, materiais e equipamentos relevantes. O enquadramento da obra em questão, observou a preponderância dos serviços correlatos no orçamento do empreendimento, sendo seu enquadramento em “Construção de Rodovias e Ferrovias”.

DESCRIÇÃO	SIGLAS	PERCENTAGEM %
Administração Central	AC	4,01
Seguros e Garantias	S+G	0,74
Risco	R	0,59
Despesas Financeiras	DF	1,02
Lucro	L	6,64
PIS	I	0,65
COFINS		3,00
ISSQN		3,00
CRPB(INSS)		0,00
TOTAL B.D.I		24,23



FÓRMULA UTILIZADA: $BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$


Pavimentadora Silva Eireli
Ricardo Toledo Bueno
Procurador


PAVIMENTADORA SILVA
Responsável Técnico
Engº Ricardo Toledo Bueno
CREA/RS 128070

22.866.972/0001-04

PAVIMENTADORA SILVA
Rua 4 de Julho, 4750
Cidade Baixa - CEP 95865-000
PAVERAMA - RS

Paverama/RS, 11 de setembro de 2017.

PARA
PREFEITURA MUNICIPAL TIO HUGO
TOMADA DE PREÇOS Nº02/2017
TIO HUGO – RS

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS


Pavimentadora Silva Eireli-ME, empresa estabelecida à Rua 4 de Julho 4750 município de Paverama-RS, inscrita no CNPJ nº 22.866.972/0001-04, declara que a composição do percentual adotado para os encargos sociais, incidentes na mão-de-obra segue conforme planilha abaixo.


Planilha Encargos Sociais

RIO GRANDE DO SUL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,91%	Não incide	17,91%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio – Enfermidades	0,91%	0,69%	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,89%	8,33%	10,89%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,36%	Não incide	1,36%	Não incide
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,54%	7,30%	9,54%	7,30%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	45,81%	17,05%	45,81%	17,05%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,46%	4,18%	5,46%	4,18%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	3,68%	2,82%	3,68%	2,82%
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	4,53%	3,47%	4,53%	3,47%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%	0,46%	0,35%
C	Total	14,26%	10,92%	14,26%	10,92%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,70%	2,86%	16,86%	6,27%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%	0,48%	0,37%
D	Total	8,16%	3,21%	17,34%	6,64%
TOTAL (A+B+C+D)		85,03%	47,98%	114,21%	71,41%

* UTILIZADO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA MENSALISTA SEM DESONERAÇÃO DA FOLHA


Pavimentadora Silva Eireli
Ricardo Toledo Bueno
Procurador


PAVIMENTADORA SILVA
Responsável Técnico
Engº Ricardo Toledo Bueno
CREA/RS 128070

22.866.972/0001-04

PAVIMENTADORA SILVA
Rua 4 de Julho, 4750
Cidade Baixa - CEP 95865-000
PAVERAMA - RS