



**CLIENTE**

<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO
<b>ENDEREÇO:</b>	Rua Venezuela, 285, Tio Hugo – 99345-000
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.207.638/0001-59
<b>VALIDADE DO ORÇAMENTO:</b>	30/12/2022
<b>TELEFONE PARA CONTATO:</b>	(54) 3338-9167
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Extensão de rede e transformador

Conforme projeto elétrico realizado pela Coprel, segue o orçamento para execução do mesmo por nossa empresa.

**ORÇAMENTO**

<b>Unidade de custos</b>	<b>Total R\$</b>
Material	R\$ 65.380,25
Mão-de-Obra	R\$ 22.450,45
Gerenciamento	R\$ 2.785,30
Suporte	R\$ 4.002,80
Frete	R\$ 2.952,10
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 97.570,90</b>

**Forma de Pagamento:** Mediante aceite do orçamento, apresentamos o boleto de pagamento, para então execução!

**Prazo de Entrega:** 120 (cento e vinte dias) após a confirmação do pagamento.

Ficamos no aguardo de um retorno positivo com opção de execução conosco.

Permanecemos a disposição,

Pinhal/RS - 16 de novembro de 2022.





# Telecomunicação

## ORÇAMENTO

**Empresa:** IDS Construções de Rede Elétricas LTDA.

**CNPJ:** 29.921.463/0001-78

**Endereço:** Rua Campo Mourão, 1499

**Cidade:** Ibirubá/RS

**CEP:** 98200-000

**Fone:** (54) 991125840 (Daniel Bender da Silva Diretor Proprietário)

**E-mail:** [idsconstrucoesltda2380@gmail.com](mailto:idsconstrucoesltda2380@gmail.com)

A/C Sr. Prefeito Municipal

**CLIENTE:** Prefeitura Municipal de Tio Hugo

**CNPJ:** 04.207.638/0001-59

**ENDEREÇO:** Rua Venezuela, 285, Tio Hugo – 99345-000

**LOCAL DA OBRA:** Rua Otto Muller – Tio Hugo

**Em atenção ao projeto elétrico realizado pela Coprel, apresentamos a seguir nossa proposta para o fornecimento de materiais e execução do mesmo.**

**Itens – Valor R\$**

**Material e Bens - R\$ 59.250,00**

**Serviço/Mão-de-Obra - R\$ 23.600,00**

**Transporte/Frete - R\$ 3.075,00**

**Gestão e Controle – R\$ 7.380,00**

**VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$ 93.305,00**

**Forma de Pagamento:** Pagamento antecipado a execução do projeto.

**Observações:** Os itens acima estão de acordo com o projeto. Validade da proposta 30 dias.

**Na expectativa do vosso parecer favorável, colocamo-nos a vossa disposição para o que se fizer necessito.**

Ibirubá, novembro de 2022.