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1. DESCRTçÃO DA NECESSTDADE

A Secretãria Municipal de Obras necessita restabelecer, com urgência, a operaciona lidade
da escavadeira hidráulica pertencente à frota municipal, atualmente inoperante em razão de falhas

no motor de giro e no cilindro hidráulico da lança da caçamba de escavação. Trata-sê da única

escavadeira hidráulica disponível ao Município, equipamento essencial para a execução direta de
serviços de interesse público vinculados à conservação da infraestrutura rural e urbana.

A máquina é empregada na manutenção e recuperação de estradas municipais, incluindo
serviços de escavação, movimentação de terra, desobstrução de trechos, conformação de vias e
apoio à obtenção de saibro e cascalho em pedreiras do Município. O afrouxamento de pedras e a
retirada desses materiais são etapãs indispensáveis para assegurar o fornecimento de insumos

utilizados na conservação das estradas, especialmente em trechos sujeitos à deterioração
decorrente das chuvas, do tráfego de veículos e do transporte da produção agrícola.

A indisponibilidade do equipamento compromete a capacidade operacional da Secretaria de
Obras para atender às demandas da comunidade, dos produtores rurais e dos serviços públicos que

dependem de vias municipais em condições adequadas de trafega bilidade. A permanência da

máquina sem reparo poderá ocasionar atrâso nã recuperação de estradas, dificuldade de acesso a

propriedades e localidades, elevação do risco de interrupção do transporte escolar, do escoamento
da produção e do deslocamento de usuários aos serviços essenciais, além de potencialagravamento

dos danos existentes nas vias,

A Íutura contratação deverá contemplar a manutenção corretiva do motor de giro e a

substituição do cilindro hidráulico da lança da caçamba de escavação, com fornecímento de peças

novas e comprovadamênte compatíveis com o modelo e as especificações técnicas da escavadeira
hidráulica. os serviços deverão ser executados por mão de obra qualificada, mediante diagnóstico
técnico, instâlação adequada dos componentes, testes de funcionamento e garantia dos serviços e

das peças fornecidas, de modo a assegurar o retorno seguro, confiável e contínuo do equipamento
às ativÍdades da Secretaria Municipal de Obras.

2. ALINHAMENTO COM ptANO DE CONTRATAçÕES ANUAT
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A necessidade de contratação encontra-se contemplada no Plano de Contrataçôes Anual -
PCÂ do Município, em conformidade com o planêjamento das aquísições e contratações destinadas

à manutenção da frota da Secretãria Municipal de obras.

3. REqUTSTTOS DA CONTRATAçÃO

A contratação compreende o fornecimento de peças e a prestação de serviços de

manutenção corretiva necessários ao restabelecimento da escavadeira hidráulica munícipal,

incluindo o reparo do motor de giro e a substituição do cilindro hidráulico da lança da caçamba de

escavação.

As peças Íornecidas devem ser novas, compâtívêis com o modelo e as especificãções técnicas

do equipamento, adequadas à sua capacidade operacional e acompanhadas de identificação que

permita verificar sua procedência. A compatibilidade deve ser confirmada previamente à instalação,

a fim de evitar danos ao conjunto mecânico e hidráulico da máquina.

A empresa contratada deve dispor de mão de obra tecnicamênte qualificada para execução

dos serviços, realizando desmontagem, reparo, substituição, montagem, regulagem e testes de

funcionamento dos componentes envolvidos. os serviços devem observar as orientações técnicas

do fabricante, as normas de segurança aplicáveÍs e os procedimentos necessários à preservação da

integridade do equipamento.

A contratada deve fornecer garantia para as peças e serviços executados, responsabilizando-

se pela correção de defeitos decorrentes do fornecimento ou da execução durante o período de

garantia. O recebimento do objeto ocorre após a verificação do funcionamento do motor de giro,

do cílindro hidráulico substituído e dos demais sistemas afetados pela manutenção.

Como prática de sustentabilidade, a execução dos serviços inclui o recolhimento, a

segregação e a destinação ambientalmente adequada de óleo, Íluido hidráulico, peças substituídas,

embalagens e demais resíduos gerados, em observância à legislação ambiental aplicável. A
contratação prioriza o reparo do equipamento existente, com aproveitamento de sua vida útil e

redução da necessidade de aquisição de nova máquina.

4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES DA CONTRATAçÃO

A demanda abrange uma escavadeira hidráulica pertencente à Secretãriã Municipal de

Obras. única máquina dessa categoria disponível na frota municipal e atualmente inoperante. o
quantitativo da contratação corresponde a uma intervenção de manutenção corretiva completa no

equipamento, envolvendo um motor de giro e um cilindro hidráulico da lança da caçamba de

escavação, além dos materiais, componentes auxiliares e serviços técnicos indispensáveis à

execução segura do reparo.

o quãntitativo resulta do diagnóstico das falhas que interromperam a operação da máquina

e da necessidade de restabelecer integralmente suas funções de escavação, movimentação de
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materiais e apoio à manutenção das estradas municipais. A definição considera a abrangência dos

defejtos identificados, a condição de a municipalidade possuir apenas uma escavadeira hidráulica e

a necessidade de evitar intervenções incompletas que mantenham o equipamento indisponível.

O detalhamento das quantidades encontra-se no documento anexo "Estimativa das

Quantidades".

5. TEVANTAMENTO DE MERCADO

Alternatíva A - HM Elétrica e Mecâniza Pesada Ltda

A alternativa consiste na contratação de empresa para fornecimento das peças compatíveis

e execução da manutenção corretiva do motor de giro e do cilindro hidráulico da lança da

escavadeira. o custo estimado é de Rs 27.740,60 por serviço completo, compreendendo peças e

mão de obra. Apresenta o menor custo entre as propostas avaliadas e âtende diretamente à

necessidade de retorno do equipamento às atividades operacionais.

Seu principal diferencial é a melhor relação entre custo total e atendimento técnico do

objeto. O risco principal está associado à necessidade de conferência prévia da compatibilidade das

peças, da qualificação da equipe executora e das condiçôes de garantia antes dâ formalização da

contratação.

Alternativa B - RV Oficina Mecânica Ltda

A alternativa contempla o fornecimento de peças e a realização dos serviços de manutenção

corretiva nos componentes defeituosos da escavadeira hidráulica. O custo estimado é de RS

34.467,75 por serviço completo, incluindo peças e mão de obra. A solução atende ao problema

operacional identificado e permite o reparo do equipamento sem aquisição de nova máquina.

Seu diferencial é a disponibilidade de solução integral para os reparos necessários. Suâ

limitação é o custo total superior ao da Alternativa A, com diferença de RS 6.727,15, sem elemento

técnico informado que justifique maior dispêndio para o Município.

Alternativa c - satler & Satler Ltda

A alternativa prevê a manutenção corretiva da escavadeira, com fornecimento dos

componentes necessários e mão de obra para reparo do motor de giro e substituição do cilindro

hidráulico. O custo estimado é de RS 32.247,90 por serviço completo, com peças e serviços inclusos.

A solução contribui para a retomada das atividades de manutenção de estradas e extração de

materiais em pedreiras municipais.

Seu diferencial é apresentar valor inferior ão da Alternativa B. Sua limitaçâo é o custo

superíor ao da Alternativa A, com diferença de RS 4.507,30, mantendo a mesma finalidade

operacional de restabelecer a máquina.
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Comparativo sintético: As três alternativas solucionam a indisponibilidade da escavadeira

por meio do reparo dos componentes apontados. A Alternativa A aprêsenta o menor custo total,

enquanto as Alternativas B e C implicam maior dispêndio para objeto de mesma natureza. Quanto

ao prazo, a contratação de empresa especializada para reparo corretivo permite a retomada mais

célere das atividades em comparação com a substituição do equipamento. Quanto ao risco, as três

opções exigem conferência da compatibilidade das peças, execução por profissionais qualificados,

realização de testes e garantia formal dos serviços.

Conclusão: Recomenda-se a adoção da Alternativa A - HM Elétrica e Mecaniza Pesada Ltda,

no valor estimado de RS 27.740,60 por serviço completo. A escolha decorre do menor custo total

entre as soluções avaliadas, da aderência técnica ao reparo do motor de giro e do cilindro hidráulico,

da possibilidade de retorno célere da escavadeira às atividades e da redução do risco de paralisação

prolongada dos serviços municipais. A contratação segura exige a confirmação da compatibilidade

das peças com a máquina, a definição expressa do prazo de execução, a apresentação da garantia

das peças e dos serviços, a realização de testes operacionais e o recebimento tócnico após a

comprovação do funcionamento adequado do equipamento.

6. ESTTMATTVA DO PREçO DA CONTRATAçÃO

A estimativa preliminar da contratação é de R$ 27.740,60, correspondente ao fornecimento

das peças necessárias e à execução dos serviços de manutenção corretiva do motor de giro e do

cilindro hidráulico da lança da caçamba da escavadeira hidráulica municipal.

O valor toma como referência a solução selecionada no levantamento de mercado, por

apresentar ô menor custo entre as alternativas avaliadas e contêmplar o conjltnto de intervençôes

indispensáveis ao restabelecimento da operãcionalidade do equipamento.

7. DESCRTçÃO DA SOLUçÃO COMO UM TODO

A solução consiste na contratação de empresa especializâda para executar a manutenção

corretiva da escavadeira hidráulica da Secretaria Municipal de Obras, com fornecimento das peças

necessárias, reparo do motor de giro e substituição do cilindro hidráulico da lança da caçamba de

escavação.

A execução inclui a inspeção técnica inicial dos componentes, desmontagem das partes

afetadas, fornecimento e instalação de peças novas compatíveis, reparo do conjunto do motor de

giro, substituição do cilindro hidráulico, montagem, regulagem e reposição dos fluidos e materiais

auxiliares necessários à intervenção. Ao final, a empresa realiza testes operacionais para verificar o

funcionamento seguro e adequado dos sistemas reparados.

A contratada responde pela mão de obra especíalizada, pelas ferramentas, equipamentos e

insumos necessários à adequada execução do objeto, bem como pela destinação ãmbientalmente

adequada dos resíduos gerados. As peças e os serviços executados devem contar com Earantia,
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abrangendo a correção de falhas relacionadas ao fornecimento ou à execução durantê o prazo

estabelecido.

O recebimento da solução ocorre após a fiscalização municipal constatar a conclusão dos

serviços, a compatibilidade das peças instaladas, a ausência de vazamentos ou falhas aparentes e o

funcionamento satisfatório do motor de giro e do sistema hidráulico da lança. Eventuais defeitos
identificados no período de garantia são corrígidos pela contratada sem ônus adicional para o

Município, quando decorrentes da execução ou das peças fornecidas.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Não se recomenda o parcelamento do objeto, pois os serviÇos de reparo do motor de giro e
de substituição do cilindro hidráulico intêgram uma única intervenção de manutenção corretiva
destinada a restabelecer a operacionalidade da escavadeira hidráulíca. A separação entre
fornecimento de peças e execução dos serviços pode gerar incompatibilidade técnica, díficuldade
cie responsabrirzaçào por cje[ertos, atrasos na conciusao cio reparo e rrsco cje cômprometrmento cia

garantia.

A adjudicação ocorre de forma global, contemplando o fornecimento das peças, a mão de

obra especializada, os materiais auxiliares, os testes operacionais e a garantia. Essa forma assegura

t cspul lsdull ludue u I llLd Ud L(JIILídl.dud pelu IcsulLcluU I ll ldl, sl II lpll I lLd d ll>LdllZdçdU C I CUUZ O I lsCU Ue

pa ralisação prolongada do equipamento.

9. DEMONSTRAçÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratação busca restabelecer a disponibilidade da única escavadeira hidráulica
municipal, permitindo a retomada dos serviços de manutenção, recuperação e conservação das

estradas municipais, bem como das atívidades de extração e movimentação de saibro e cascalho

utilizados nessas vias.

Como resultado de eficiência, espeÍa-se reduzir o tempo de interrupção das atividades da

Secretaria Municipal de Obras, evitar a dependência de equipamentos externos e possibilitar

melhor organização das equipes responsáveis pelos serviços de campo. A recuperação da máquina
amplia a capacidade de resposta às demandas da comunidade, dos produtores rurais e das

lUldlludUe5 d[el lulud5 peld5 cstl.lud5 Ít lU, llLllr.tls.

Em termos de economicidade, o reparo corretivo preserva a vida útil de bem já pertencente

ao patrimônio municipal e evita os custos significativa mente mais elevados associados à aquisição

ou à locação de equipamento equivalente. A contratação também reduz o risco de agravamento
rlrc falhr. av;ctÀhtac o áa d.naç aÀirian:ic dprnraontoc Àe norm:nÂnri: rle rninrrinr ih^hÀrântÀ

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO
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Designar formalmênte gestor e fiscal da contratação, com atribuições de acompanhamento
da execução, verificação das peças e recebimento dos serviços. Disponibilizar à contratada as

informações técnicas, registros de manutenção e demais dados disponíveis sobre a escavadeira
hidráulica. Providenciar a disponibilização e o acesso da máquina ao local adequado para avaliação,
averrrrâo doq rênârôc ê rpalizarãn rlô< tâ<têc nnêrâainnâiq \/prifir:r nrê\riârÍlêntê : rnmnatihilidade

das peças ofertadas com o modelo e as especificações técnícas da escavadeíra. Definir no

instrumento contratuat ou documento equivalente o prazo de execução, as condiçôes de garantia,

os critérios de recebimento e ãs responsabi{idades pela destinação dos resíduos gerados,

Registrar o estado do equipamento antes do início dos serviços, incluindo os defeitos
identificados e, quando disponivel, registro fotográfico dos componentes afetados.

11. CONTRATAçõES CORRELATAS/TNTERDEPENDENTES

A contratação possui relaçâo direta com as atividades continuadas de manutenção de
estradas municipais, recuperação de vias rurais, movimentação de terra e extração de saibro e
cascalho em pedreiras municipais. Tais atividades dependem da disponibilidade operacional da

escavadeira hidráulica, mas não exigem contratação interdependente pârâ a execuçâo do reparo
ora pretendido.

Podem ocorrer contrataçôes correlatas de aquisição de materiais para conservação de

estradas, manutenção de outros veículos e máquinas da frota e fornecimento de combustíveis e

lubrificantes. Êssas contratações apoiãm à continuidade das ações da Secretaria de Obras, sem

interferir iia âútonoi-riia téciiica e aclrnirristrãtiva desta maiiuter-rção coííetivã.

A manutênção corretiva da escavadeira hidráulica gera impactos ambientaís pontuais

relacionados ao mãnuseio de óleo, fluido hidráulico, graxas, peças metálicâs substituídas,
embalagens e demais resíduos decorrentes do reparo. Há risco de contaminação do solo e da água

em caso de descarte inadequado ou vazamento de fluidos.

Como medídas de mitigação, a contratada deve executar os serviços em local apropriado,
utilizar recipientes adequados para coleta de fluidos, prevenir derramamentos, armazenar
temporariamente os resíduos de forma segura e providenciar sua destinação ambientalmente
adequada. Peças metálicas substituídas e mâteriais recícÍáveis devem seguir fluxo de
r cd pt uvettdll rcItu uu tcLtlldE,E t tludl tuu LcLttLdlltÉ[tc vt<tvct.

A contrataçâo apresenta benefício socioambiental ao recuperar equipamento iá integrante
da frota municipal, prolongando sua vida útil e reduzindo a necessidade de aquisição de nova

máquina. A retomada da manutenção das estradas municipais também favorece melhores
ranÀirÂac rlo Àoclnrrmanta roelrr:inán ;^tôn,ô^.Ãôc ahÀ.rêh-iâi. 1..1i-i^h-l .l^vrir!r6!rrersiJ

recursos decorrente da deterioração prolongada das vias.
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13. V|ABTLtDADE DA CONTRATAçÃO

A contratação é tecnicamente viável, pois a manutenção corretiva indicada atua diretamentê
sobre as falhas que tornaram a escavadeira hidráulica inoperante: o motor de giro e o cilindro
hidráulico da Íança da caçamba. O fornecimento de peças compatívêis, âssociado à execução por

mão de obra qualificada, à realização de testes e à exigência de garantia, assegura condições

aciequacias para o retorno seguro do equrpamento às atrvrciacies oa Secretafla IViunrcrpai de Obras.

A contratação também é economicamente vantajosa, uma vez que a solução selecionada

apresenta valor estimado de R$ 27.740,60 e permite preservar a vida útil de equipamento essencial
já pertencente ao Município. O reparo reduz os prejuízos operacionais decorrentes da paralisação

od irr-rca esLdvdüeiÍd ircriàuirüd iirüi-ricipài É cViIà CijSrúS niaiS eicVAúúS com iOCaçaú, SijúSiiÍiirçAO üü

aquisição de máquina equivalente.

Conclui-se pela viabilidade da contratação, considerando sua aderência à necessidade
pública de manutenção das estradas municipais, apoio às atividades de extração de materiais e
:!tên.{irr'êôiô drc Áomendrc .l: ramlniáarl^ À <nlrrrãn hr^h^<tl ahrêcaht. rrrctn rnmn:tírrol enm

Pr v PeJrs

as alternativas avaliadas, menor risco de descontinuidade dos serviços públicos e condições

objetivas para fiscalização e recebimento do objeto.

Tio HugoiRS, 08 de setembro de 2026.

Se Obras
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