

MUNICIPIO DE VISTA GAÚCHA
VISTA GAÚCHA-RS

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024

Processo Administrativo Nº 02/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALEX NIEHUES

Data de Publicação: 02/02/2024 16:52:42

MOVIMENTOS DO PROCESSO

06/02/2024 09:10:27	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	O arquivo P6.pdf foi adicionado ao processo.
06/02/2024 09:10:27	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	O arquivo P3.pdf foi adicionado ao processo.
06/02/2024 09:10:27	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	O arquivo P4.pdf foi adicionado ao processo.
06/02/2024 09:10:27	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	O arquivo P2.pdf foi adicionado ao processo.
06/02/2024 09:10:27	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	O arquivo P1.pdf foi adicionado ao processo.
06/02/2024 09:10:27	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	O arquivo P5.pdf foi adicionado ao processo.
13/02/2024 13:53:31	CADASTRO DE PROPOSTA	DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	
20/02/2024 10:22:16	CADASTRO DE PROPOSTA	J.L INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	
21/02/2024 09:18:45	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	J.L INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	
22/02/2024 08:28:29	CADASTRO DE PROPOSTA	BOA FE CONSTRUÇÕES LTDA	
22/02/2024 09:26:41	CADASTRO DE PROPOSTA	VALE ENGENHARIA CIVIL LTDA	
22/02/2024 09:30:00	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	VALE ENGENHARIA CIVIL LTDA	
22/02/2024 14:19:38	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	BOA FE CONSTRUÇÕES LTDA	
22/02/2024 14:33:13	CADASTRO DE PROPOSTA	M & C INCORPORADORA LTDA ME	
22/02/2024 15:31:54	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	M & C INCORPORADORA LTDA ME	
22/02/2024 17:40:30	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	
22/02/2024 18:02:26	CADASTRO DE PROPOSTA	GM BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES	
22/02/2024 19:12:29	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	GM BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES	
23/02/2024 00:55:32	CADASTRO DE PROPOSTA	LUCINI CONSTRUÇÕES LTDA	
23/02/2024 08:45:46	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	LUCINI CONSTRUÇÕES LTDA	
23/02/2024 08:48:08	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Bom dia a todos, daqui a pouco iniciaremos a fase de lances do certame
23/02/2024 09:05:16	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Bom dia, demos início a fase de lances
23/02/2024 09:27:22	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Vou verificar junto ao sistema, pois ao invés de cancelar o lance, acabou sendo cancelada a proposta, vou suspender a sessão para ajustes e retorno logo
23/02/2024 09:52:40	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Devido ao equívoco da desclassificação do licitante, ao invés do lance, vai ser ajustado no sistema e retornaremos a fase de lances às 10h05min, desde já pedimos desculpas pelo transtorno
23/02/2024 09:58:16	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Conforme informado, o processo retornará a fase de lances às 10h05min
23/02/2024 10:18:52	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Iremos realizar a análise da adequabilidade da proposta vencedora do certame, bem como a análise da documentação. Retornaremos 14h00min.
23/02/2024 14:00:27	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Boa tarde a todos, segue as decisões

**MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA
VISTA GAÚCHA-RS**

23/02/2024 14:00:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nos termos do item 3.1 do Edital, todos os documentos devem ser incluídos no sistema até a data de abertura, deste modo, a licitante DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA não atendeu as exigências editalícias previstas nos itens: 5.1.4, alíneas "a", "b", "c" e "d" e também não apresentou a declaração exigida no item 5.1.2 alínea "f", razão pela qual resta INABILITADA deste certame.

23/02/2024 14:00:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A licitante LUCINI CONSTRUÇÕES LTDA não atendeu as exigências editalícias previstas nos itens 5.1.2, alínea "f" e 5.1.4 alíneas "c" e "d", razão pela qual resta INABILITADA.

23/02/2024 14:00:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A licitante GM Barreto Serviços de Engenharia e Construções não atendeu as exigências editalícias previstas nos itens 5.1.2, alínea "f" e 5.1.4 alíneas "c" e "d", razão pela qual também resta INABILITADA.

23/02/2024 14:00:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Por sua vez, a licitante M & C Incorporadora Ltda apresentou todos os documentos exigidos, razão pela qual resta HABILITADO e declarado vencedor deste certame.

23/02/2024 14:01:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Deste modo, nos termos do Edital, será aberto o prazo para manifestação de recursos às 14h10min, prazo este que ficará aberto por 30 (trinta) minutos.

23/02/2024 14:42:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nos termos do item 12.7, a licitante vencedora M & C Incorporadora Ltda tem o prazo de (dois) dias úteis para apresentar a proposta readequada ao valor de seu lance final com os demais documentos previstos no item 12.8

23/02/2024 14:47:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante M & C INCORPORADORA LTDA ME adicionou o arquivo 37f69907423e4a72a1fd6bfe487b729.pdf aos documentos complementares.

23/02/2024 14:59:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante M & C INCORPORADORA LTDA ME removeu o arquivo 37f69907423e4a72a1fd6bfe487b729.pdf dos documentos complementares.

23/02/2024 15:11:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante M & C INCORPORADORA LTDA ME adicionou o arquivo 2213d9ea5d3547bc95dc60efb3fa8962.pdf aos documentos complementares.

LOTE 1 - ADJUDICADO

**Construção de quadra de esportes de acordo com o Contrato de Repasse MESP 930855/2022 - Operação
1083856-16**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item	Unidade	Marca	Modelo	Valor Unit.	Valor Total
Item: 1	Unidade: M2	Marca: SERVIÇOS	Modelo:		
Descrição: Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. AF 03/2022 PS					
Quantidade: 4,5				370,23	1.666,035
Item: 2	Unidade: M	Marca: SERVIÇOS	Modelo:		
Descrição: Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações. AF 10/2018					
Quantidade: 100				53,88	5.388,00
Item: 3	Unidade: M2	Marca: SERVIÇOS	Modelo:		
Descrição: Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajeas sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. AF 07/2016					
Quantidade: 17,1				35,47	606,537
Item: 4	Unidade: M2	Marca: SERVIÇOS	Modelo:		
Descrição: Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25mm, 4 utilizações. AF 06/2017					
Quantidade: 22,22				120,40	2.675,288
Item: 5	Unidade: KG	Marca: SERVIÇOS	Modelo:		
Descrição: Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. AF 06/2022					
Quantidade: 235,78				15,52	3.659,3056
Item: 6	Unidade: KG	Marca: SERVIÇOS	Modelo:		
Descrição: Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 8,0mm - montagem. AF 06/2022					
Quantidade: 131,58				17,61	2.317,1238

**MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA
VISTA GAÚCHA-RS**

Item: 7	Unidade: KG	Marca: SERVIÇOS	Modelo:
Descrição: Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-60 de 5,0mm - montagem. AF 06/2022			
Quantidade: 8,33	Valor Unit.: 20,59		Valor Total: 171,5147
Item: 8	Unidade: M3	Marca: SERVIÇOS	Modelo:
Descrição: Concreto FCK=25MPa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l. AF 05/2021			
Quantidade: 0,6	Valor Unit.: 586,41		Valor Total: 351,846
Item: 9	Unidade: UN	Marca: SERVIÇOS	Modelo:
Descrição: Pórtico vão 20 metros, h=5,30m, com pilar maciço 25cms x 35cms e viga T de 40cms, fornecimento e instalação			
Quantidade: 7	Valor Unit.: 9.198,58		Valor Total: 64.390,06
Item: 10	Unidade: UN	Marca: SERVIÇOS	Modelo:
Descrição: Pilares de oitão 25cms x 35cms LM=7,80m, fornecimento e instalação			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 2.649,90		Valor Total: 10.599,60
Item: 11	Unidade: UN	Marca: SERVIÇOS	Modelo:
Descrição: Pilares de oitão 25cms x 35cms LM=8,50m, fornecimento e instalação			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 2.890,80		Valor Total: 5.781,60
Item: 12	Unidade: M	Marca: SERVIÇOS	Modelo:
Descrição: Viga intermediária ou baldrame pré-moldada 15cms x 40cms, fornecimento e instalação			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 211,99		Valor Total: 21.199,00
Item: 13	Unidade: M	Marca: SERVIÇOS	Modelo:
Descrição: Viga de respaldo pré-moldada 15cms x 40cms, fornecimento e instalação			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 202,36		Valor Total: 20.236,00
Item: 14	Unidade: M3	Marca: SERVIÇOS	Modelo:
Descrição: Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*. AF 08/2017			
Quantidade: 29,58	Valor Unit.: 119,50		Valor Total: 3.534,81
Item: 15	Unidade: M2	Marca: SERVIÇOS	Modelo:
Descrição: Execução de piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8cms, armado com tela aço CA-60 4,2mm e preenchimento de selante poliuretano nas juntas de dilatação			
Quantidade: 591,5	Valor Unit.: 83,75		Valor Total: 49.538,125
Item: 16	Unidade: M2	Marca: SERVIÇOS	Modelo:
Descrição: Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistência. AF 09/2021			
Quantidade: 591,5	Valor Unit.: 36,72		Valor Total: 21.719,88
Item: 17	Unidade: M	Marca: SERVIÇOS	Modelo:
Descrição: Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e=5cms, aplicação manual. AF 05/2021			
Quantidade: 229,76	Valor Unit.: 9,45		Valor Total: 2.171,232
Item: 18	Unidade: M2	Marca: SERVIÇOS	Modelo:
Descrição: Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha metálica, incluso transporte vertical			
Quantidade: 693,89	Valor Unit.: 28,66		Valor Total: 19.886,8874
Item: 19	Unidade: M2	Marca: SERVIÇOS	Modelo:
Descrição: Telhamento com telha de aço/alumínio e=0,5mm, com até 2 águas, incluso içamento. AF 07/2019			
Quantidade: 693,89	Valor Unit.: 69,48		Valor Total: 48.211,4772
Item: 20	Unidade: KG	Marca: SERVIÇOS	Modelo:
Descrição: Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12,5mm. AF 06/2022			
Quantidade: 269,64	Valor Unit.: 8,73		Valor Total: 2.353,9572
Item: 21	Unidade: KG	Marca: SERVIÇOS	Modelo:
Descrição: Corte e dobra de aço CA-25, diâmetro de 6,3mm. AF 06/2022			
Quantidade: 60,62	Valor Unit.: 10,37		Valor Total: 628,6294
Item: 22	Unidade: UN	Marca: SERVIÇOS	Modelo:
Descrição: Composição paramétrica de ponto elétrico de iluminação, com interruptor simples, em edifício residencial com eletroduto embutido em rasgos nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo e chumbamento (sem luminária e lâmpada). AF 11/2022			
Quantidade: 7	Valor Unit.: 170,85		Valor Total: 1.195,95

**MUNICIPIO DE VISTA GAÚCHA
VISTA GAÚCHA-RS**

Item: 23	Unidade: M	Marca: SERVIÇOS	Modelo:
Descrição: Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. AF 03/2023			
Quantidade: 126,9	Valor Unit.: 12,77	Valor Total: 1.620,513	
Item: 24	Unidade: M	Marca: SERVIÇOS	Modelo:
Descrição: Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF 03/2023			
Quantidade: 729,6	Valor Unit.: 4,25	Valor Total: 3.100,80	
Item: 25	Unidade: UN	Marca: SERVIÇOS	Modelo:
Descrição: Interruptor simples 10A, 250V, conjunto montado para sobrepor 4" x 2" (caixa + modulo) - fornecimento e instalação			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 24,48	Valor Total: 48,96	
Item: 26	Unidade: UN	Marca: SERVIÇOS	Modelo:
Descrição: Tomada 2 P+T 10A, 250V, conjunto montado para sobrepor 4" x 2" (caixa + módulo) - fornecimento e instalação			
Quantidade: 9	Valor Unit.: 30,15	Valor Total: 271,35	
Item: 27	Unidade: UN	Marca: SERVIÇOS	Modelo:
Descrição: Refletor em alumínio e vidro temperado 100W em LED 12000 Lumens, dimensões 24x21x48cms, luz branca fria, fornecimento e instalação			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 287,31	Valor Total: 4.309,65	
Item: 28	Unidade: UN	Marca: SERVIÇOS	Modelo:
Descrição: Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. AF 10/2020			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 82,94	Valor Total: 82,94	
Item: 29	Unidade: UN	Marca: SERVIÇOS	Modelo:
Descrição: Disjuntor tripolar tipo NEMA, corrente nominal de 10 até 50A - fornecimento e instalação. AF 10/2020			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 83,38	Valor Total: 166,76	
Item: 30	Unidade: UN	Marca: SERVIÇOS	Modelo:
Descrição: Conjunto para futsal com par de traves oficiais de 3,00 x 2,00m em tubo de aço galvanizado 3" com requadros em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintético e redes de polietileno fio 4mm			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 5.035,50	Valor Total: 5.035,50	
Item: 31	Unidade: UN	Marca: SERVIÇOS	Modelo:
Descrição: Conjunto para quadra de vôlei com postes em tubo de aço galvanizado 3", H=*255* cm, pintura em tinta esmalte sintético, rede de nylon com 2mm, malha 10x10cms e antenas oficiais em fibra de vidro			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 3.062,7887	Valor Total: 3.062,7887	
Item: 32	Unidade: UN	Marca: SERVIÇOS	Modelo:
Descrição: Extintor ABC 4A:40B:C 4 Kgs			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 217,29	Valor Total: 869,16	
Item: 33	Unidade: UN	Marca: SERVIÇOS	Modelo:
Descrição: Placa fotoluminescente 150x150 E-5			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 24,68	Valor Total: 98,72	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M & C INCORPORADORA LTDA ME	077	48.832.997/0001-72	341.407,1616	306.950,00		Sim
2 BOA FE CONSTRUÇÕES LTDA	031	05.755.180/0001-35	341.980,7459	312.800,00	1,91	Sim
3 J.L INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	070	32.683.151/0001-88	360.755,225	360.755,225	15,33	Sim
4 VALE ENGENHARIA CIVIL LTDA	124	36.138.577/0001-01	366.741,0154	366.741,0154	1,66	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV	121	41.375.870/0001-22	367.014,7254	294.750,00		Sim
LUCINI CONSTRUÇÕES LTDA	107	51.162.374/0001-44	337.855,5254	294.800,00	0,0170	Sim
GM BARRETO SERVICOS DE	063	33.402.667/0001-70	334.429,8304	301.500,00	2,2727	Sim

**MUNICIPIO DE VISTA GAÚCHA
VISTA GAÚCHA-RS**

MOVIMENTOS DO LOTE

02/02/2024 16:52:41	PUBLICADO		
06/02/2024 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
23/02/2024 08:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
23/02/2024 09:04:55	DISPUTA		
23/02/2024 09:04:55	LANCE	LUCINI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 107)	337.855,5254
23/02/2024 09:04:55	LANCE	DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (PARTICIPANTE	367.014,7254
23/02/2024 09:04:55	LANCE	BOA FE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 031)	341.980,7459
23/02/2024 09:04:55	LANCE	M & C INCORPORADORA LTDA ME (PARTICIPANTE 077)	341.407,1616
23/02/2024 09:04:55	LANCE	VALE ENGENHARIA CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 124)	366.741,0154
23/02/2024 09:04:55	LANCE	J.L INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA (PARTICIPANTE 070)	360.755,225
23/02/2024 09:04:55	LANCE	GM BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES	334.429,8304
23/02/2024 09:06:17	LANCE	M & C INCORPORADORA LTDA ME (PARTICIPANTE 077)	334.500,00
23/02/2024 09:06:32	LANCE	DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (PARTICIPANTE	330.999,99
23/02/2024 09:06:58	LANCE	BOA FE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 031)	330.000,00
23/02/2024 09:07:14	LANCE	LUCINI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 107)	329.000,00
23/02/2024 09:07:40	LANCE	BOA FE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 031)	328.000,00
23/02/2024 09:07:43	LANCE	M & C INCORPORADORA LTDA ME (PARTICIPANTE 077)	327.500,00
23/02/2024 09:07:57	LANCE	BOA FE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 031)	327.400,00
23/02/2024 09:07:58	LANCE	DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (PARTICIPANTE	327.000,00
23/02/2024 09:08:11	LANCE	BOA FE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 031)	326.800,00
23/02/2024 09:08:23	LANCE	LUCINI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 107)	326.500,00
23/02/2024 09:08:34	LANCE	BOA FE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 031)	326.400,00
23/02/2024 09:08:35	LANCE	M & C INCORPORADORA LTDA ME (PARTICIPANTE 077)	325.500,00
23/02/2024 09:08:56	LANCE	BOA FE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 031)	325.450,00
23/02/2024 09:08:58	LANCE	LUCINI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 107)	325.000,00
23/02/2024 09:09:30	LANCE	M & C INCORPORADORA LTDA ME (PARTICIPANTE 077)	324.800,00
23/02/2024 09:09:44	LANCE	BOA FE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 031)	323.948,84
23/02/2024 09:10:02	LANCE	LUCINI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 107)	323.500,00
23/02/2024 09:10:09	LANCE	DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (PARTICIPANTE	320.000,00
23/02/2024 09:10:11	LANCE	M & C INCORPORADORA LTDA ME (PARTICIPANTE 077)	323.800,00
23/02/2024 09:10:33	LANCE	M & C INCORPORADORA LTDA ME (PARTICIPANTE 077)	319.500,00
23/02/2024 09:10:53	LANCE	LUCINI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 107)	319.000,00
23/02/2024 09:11:05	LANCE	BOA FE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 031)	318.500,00
23/02/2024 09:11:51	LANCE	LUCINI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 107)	318.400,00
23/02/2024 09:12:01	LANCE	BOA FE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 031)	318.000,00
23/02/2024 09:12:30	LANCE	LUCINI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 107)	317.950,00
23/02/2024 09:12:43	LANCE	BOA FE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 031)	317.000,00
23/02/2024 09:12:52	LANCE	DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (PARTICIPANTE	316.000,00
23/02/2024 09:13:16	LANCE	LUCINI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 107)	315.900,00
23/02/2024 09:13:16	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
23/02/2024 09:13:33	LANCE	DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (PARTICIPANTE	314.000,00
23/02/2024 09:13:38	LANCE	M & C INCORPORADORA LTDA ME (PARTICIPANTE 077)	315.800,00
23/02/2024 09:14:02	LANCE	LUCINI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 107)	314.900,00

**MUNICIPIO DE VISTA GAÚCHA
VISTA GAÚCHA-RS**

23/02/2024 09:14:30	LANCE	BOA FE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 031)	313.600,00
23/02/2024 09:14:45	LANCE	LUCINI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 107)	313.850,00
23/02/2024 09:14:45	LANCE	LUCINI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 107)	313.400,00
23/02/2024 09:14:48	LANCE	M & C INCORPORADORA LTDA ME (PARTICIPANTE 077)	313.950,00
23/02/2024 09:15:06	LANCE	BOA FE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 031)	312.800,00
23/02/2024 09:15:34	LANCE	LUCINI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 107)	312.700,00
23/02/2024 09:15:46	LANCE	M & C INCORPORADORA LTDA ME (PARTICIPANTE 077)	312.650,00
23/02/2024 09:16:09	LANCE	DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (PARTICIPANTE	311.000,00
23/02/2024 09:16:13	LANCE	LUCINI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 107)	312.498,00
23/02/2024 09:16:55	LANCE	LUCINI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 107)	310.950,00
23/02/2024 09:17:14	LANCE	DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (PARTICIPANTE	309.000,00
23/02/2024 09:18:22	LANCE	LUCINI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 107)	308.000,00
23/02/2024 09:18:28	LANCE	DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (PARTICIPANTE	307.000,00
23/02/2024 09:19:20	LANCE	M & C INCORPORADORA LTDA ME (PARTICIPANTE 077)	306.950,00
23/02/2024 09:19:24	LANCE	LUCINI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 107)	306.550,00
23/02/2024 09:19:25	LANCE	DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (PARTICIPANTE	305.000,00
23/02/2024 09:20:15	LANCE	LUCINI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 107)	304.900,00
23/02/2024 09:20:25	LANCE	DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (PARTICIPANTE	303.000,00
23/02/2024 09:20:49	LANCE	GM BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES	302.500,00
23/02/2024 09:20:55	LANCE	DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (PARTICIPANTE	302.000,00
23/02/2024 09:21:28	LANCE	LUCINI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 107)	301.800,00
23/02/2024 09:21:36	LANCE	GM BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES	301.500,00
23/02/2024 09:21:47	LANCE	DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (PARTICIPANTE	301.000,00
23/02/2024 09:22:19	LANCE	LUCINI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 107)	299.900,00
23/02/2024 09:23:05	LANCE	DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (PARTICIPANTE	2.900,00
23/02/2024 09:23:45	MENSAGEM	DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 2.900,00.	
23/02/2024 09:23:53	DECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA desclassificado. Motivo: Valor inexequível	
23/02/2024 09:24:27	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPANTE 121: Cancelado	
23/02/2024 09:25:05	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA O detentor da melhor oferta da etapa de lances é LUCINI CONSTRUÇÕES LTDA	
23/02/2024 09:25:05	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.	
23/02/2024 09:25:05	HABILITAÇÃO		
23/02/2024 09:28:08	RECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA reclassificado. Motivo: Erro, ao invés de cancelar o lance, acabou sendo cancelada a proposta	
23/02/2024 09:28:08	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.	
23/02/2024 09:28:08	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA O detentor da melhor oferta é DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	
23/02/2024 09:36:42	MENSAGEM	DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA Bom dia Sr. Pregoeiro. Solicito a autorização do meu último lance de 298.000,00. que foi impedido pelo sistema que me desclassificou por conta do último erro de digitação.	

**MUNICIPIO DE VISTA GAÚCHA
VISTA GAÚCHA-RS**

23/02/2024 09:38:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 121: Bom dia, estou tentando resolver com o suporte do sistema, assim que eu ter o retorno deles, comunico via chat

23/02/2024 09:40:25 MENSAGEM DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA

Tá bem, desde já agradeço

23/02/2024 09:57:21 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Retroação de disputa. Motivo: Houve um erro, ao invés de cancelar o lance, acabou sendo desclassificado o licitante

23/02/2024 09:57:21 ANÁLISE DE PROPOSTAS

23/02/2024 10:05:01 DISPUTA

23/02/2024 10:05:12 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O lance do PARTICIPANTE 121 no valor de 2.900,00 foi cancelado.

23/02/2024 10:05:51 LANCE DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (PARTICIPANTE 298.895,00

23/02/2024 10:06:20 LANCE LUCINI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 107) 29.795,00

23/02/2024 10:06:27 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O lance do PARTICIPANTE 107 no valor de 29.795,00 foi cancelado.

23/02/2024 10:06:55 LANCE LUCINI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 107) 298.750,00

23/02/2024 10:07:41 LANCE DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (PARTICIPANTE 298.700,00

23/02/2024 10:08:20 LANCE LUCINI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 107) 298.645,00

23/02/2024 10:08:44 LANCE DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (PARTICIPANTE 298.550,00

23/02/2024 10:09:19 LANCE LUCINI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 107) 297.000,00

23/02/2024 10:09:31 LANCE DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (PARTICIPANTE 296.550,00

23/02/2024 10:10:04 LANCE LUCINI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 107) 295.500,00

23/02/2024 10:10:21 LANCE DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (PARTICIPANTE 294.950,00

23/02/2024 10:11:24 LANCE LUCINI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 107) 294.900,00

23/02/2024 10:11:42 LANCE DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (PARTICIPANTE 294.850,00

23/02/2024 10:14:59 LANCE LUCINI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 107) 294.800,00

23/02/2024 10:14:59 PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA

23/02/2024 10:15:51 LANCE DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA (PARTICIPANTE 294.750,00

23/02/2024 10:17:52 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

23/02/2024 10:17:52 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA

23/02/2024 10:17:52 HABILITAÇÃO

23/02/2024 14:01:43 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA inabilitado. Motivo: A licitante DSD. CONSTRUÇÕES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA não atendeu as exigências editalícias previstas nos itens: 5.1.4, alíneas "a", "b", "c" e "d" e também não apresentou a declaração exigida no item 5.1.2 alínea "f", razão pela qual resta INABILITADA deste certame.

23/02/2024 14:01:43 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é LUCINI CONSTRUÇÕES LTDA

23/02/2024 14:01:43 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

23/02/2024 14:02:03 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é GM BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES

23/02/2024 14:02:03 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

23/02/2024 14:02:04 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

LUCINI CONSTRUÇÕES LTDA inabilitado. Motivo: A licitante LUCINI CONSTRUÇÕES LTDA não atendeu as exigências editalícias previstas nos itens 5.1.2, alínea "f" e 5.1.4 alíneas "c" e "d", razão pela qual resta INABILITADA.

**MUNICIPIO DE VISTA GAÚCHA
VISTA GAÚCHA-RS**

23/02/2024 14:02:18 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

GM BARRETO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES inabilitado. Motivo: A licitante GM Barreto Serviços de Engenharia e Construções não atendeu as exigências editalícias previstas nos itens 5.1.2, alínea "f" e 5.1.4 alíneas "c" e "d", razão pela qual também resta INABILITADA.

23/02/2024 14:02:18 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

23/02/2024 14:02:18 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é M & C INCORPORADORA LTDA ME

23/02/2024 14:03:15 MENSAGEM M & C INCORPORADORA LTDA ME (PARTICIPANTE 077)

eu preciso me ausentar, estou com a proposta pronta e readequada

23/02/2024 14:04:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 077: Agora abre prazo para manifestação de recursos, caso não seja apresentada, o processo avança, Vossa Empresa tem o prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentar a proposta readequada com o valor final

23/02/2024 14:04:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 077: Esse prazo só começa a contar, após o encerramento da fase de recursos

23/02/2024 14:05:56 MENSAGEM M & C INCORPORADORA LTDA ME (PARTICIPANTE 077)

ok, grato!!

23/02/2024 14:10:06 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

23/02/2024 14:40:06 EM ADJUDICAÇÃO

23/02/2024 14:44:36 MENSAGEM M & C INCORPORADORA LTDA ME (PARTICIPANTE 077)

como faço para anexar minha proposta?

23/02/2024 14:45:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 077: Entra em contato com o suporte pelo telefone (41) 3097-4600, que eles explicam como faz para anexar

23/02/2024 14:54:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 077: Favor informar na proposta readequada os valores discriminados do material e da mão de obra

23/02/2024 14:56:13 MENSAGEM M & C INCORPORADORA LTDA ME (PARTICIPANTE 077)

ok

28/02/2024 13:47:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 077: Boa tarde, para encaminhamento do processo a Homologação, preciso que você atualize no sistema os valores unitários da Proposta, se puder, entre em contato com o suporte da plataforma para auxiliar Vossa Empresa, desde já agradeço, favor me avisar a hora que lançar para dar prosseguimento no certame.

28/02/2024 16:08:09 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Valores unitários definidos pelo vencedor.

28/02/2024 16:08:37 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Valores unitários definidos pelo vencedor.

28/02/2024 16:10:58 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Valores unitários definidos pelo vencedor.

28/02/2024 16:36:10 ADJUDICADO

**MUNICIPIO DE VISTA GAÚCHA
VISTA GAÚCHA-RS**

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALEX NIEHUES

Membro de Apoio NEIVA STIEHL RENZ

Membro de Apoio RAFAEL NIGARETTA