

TOMADA DE PREÇO Nº 05/2023

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA
PROTOCOLO Doc. Recebido
 Doc. Expedido

Reg. Nº 37.433 Livro Nº 016
Em 31/07/23 Resp. Jessamandra

EMPRESA: ANDRE LUIS FRANCHINI PARIZOTTO LTDA

CNPJ: 45.669.860/0001-50

ENDEREÇO: Avenida Nove de Maio, 1001, Centro, Vista Gaúcha/RS

CONTATO: Telefone (55) 99707 3743; E-mail: andreluisfp26@hotmail.com

OBJETO: Execução de cercamento junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Nelso Piccinini.

PROPOSTA: (R\$ 73.883,00)

- MÃO DE OBRA (30%) = R\$ 22.164,90
- MATERIAL (70%) = R\$ 51.718,10

Andre Luis F Parizotto
ANDRE LUIS FRANCHINI PARIZOTTO LTDA
CNPJ: 45.669.860/0001-50

45.669.860/0001-50
ANDRE LUIS FRANCHINI PARIZOTTO LTDA
AV. NOVE DE MAIO, 1001 - APT. 04 - CENTRO
98535-000 - VISTA GAÚCHA - RS

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SINOV 0	PROponente / TOMADOR ANDRÉ LUIS FRANCHINI PARIZOTTO LTDA	APELIDO DO EMPREENHIMENTO CERCAMENTO	MUNICÍPIO / UF Vista Gaúcha/RS	BDI 1 20,40%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 05-2023.xls)	DATA BASE 05-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Único					

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.			Cercamento da EMEF Nelson Fleichini						73.883,00
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						1.463,80
1.1.1.	Composição	02	REMOÇÃO DE COBOGOS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	7,23	49,05	BDI 1	59,06	427,00
1.1.2.	Composição	03	REMOÇÃO DE TELA E MOURÕES DE CONCRETO	M2	72,10	11,94	BDI 1	14,38	1.056,80
1.2.			INFRAESTRUTURA						8.271,24
1.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	10,13	84,25	BDI 1	101,44	1.027,59
1.2.2.	SINAPI	96241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERIS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	15,85	29,30	BDI 1	35,28	559,19
1.2.3.	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CAVALETA. AF. 03/2016	M	105,66	42,00	BDI 1	50,57	5.343,23
1.2.4.	SINAPI	96555	CONCRETEGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017	M3	1,62	687,64	BDI 1	827,92	1.341,23
1.3.			GRADE						64.147,96
1.3.1.	Composição	01	GRADE METÁLICA COM ALTURA LIVRE 2,00 METROS, COM POSTES 80MMX80MM ESPAÇADOS A CADA 2,00 METROS, COM FECHAMENTO EM 3 TUBOS DE 30MMX30MM NA HORIZONTAL E 20MMX20MM NA VERTICAL A CADA 9 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	123,20	385,00	BDI 1	463,54	57.108,13
1.3.2.	SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRATE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020. PE	M2	492,64	11,67	BDI 1	14,29	7.039,83

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Vista Gaúcha/RS
Local

segunda-feira, 31 de julho de 2023
Data

PMV3.0.4

45.669.860/0001-501

ANILDE LUIS FRANCHINI PARIZOTTO LTDA
AV. NOVE DE MAIO, 1001 - APTO. 04 - CENTRO
198535-000 - VISTA GAÚCHA, RS

André Luis Franchini Parizotto
Responsável Técnico
Nome: André Luis Franchini Parizotto
CREA/CAU: Engenheiro Civil - CREA RS235632
ART/RRT: 0



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE TOMADOR ANDRE LUIS FRANCHINI PARIZOTTO | APELIDO EMPREENDIMENTO CERCAMENTO

DESCRÇÃO DO LOTE Unico

Grau de Sigilo #PUBLICO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Cercamento da EMIEF Nelson Piccinini	73.883,00	% Período:	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.463,80	% Período:	31,39%	51,25%	17,36%									
1.2.	INFRAESTRUTURA	8.271,24	% Período:	100,00%											
1.3.	GRADE	64.147,96	% Período:	30,00%	50,00%	20,00%									
Total:		R\$ 73.883,00													

Período:	Repassar:	%:	1	2	3
	Repassar:		31,39%	51,25%	17,36%
	Contrapartida:		23.189,56	37.863,85	12.829,59
	Outros:		-	-	-
	Investimento:		23.189,56	37.863,85	12.829,59
	%:		31,39%	51,25%	17,36%
	Repassar:		-	-	-
	Contrapartida:		23.189,56	61.053,41	73.883,00
	Outros:		-	-	-
	Investimento:		23.189,56	61.053,41	73.883,00

Vista Gaúcha/RS
Local
segunda-feira, 31 de julho de 2023
Data

André Luis Franchini Parizotto
Responsável Técnico
Nome: André Luis Franchini Parizotto
CREA/CAU: Engenheiro Civil - CREA RS235632
ART/RRT:

45.669.860/0001-50
ANDRE LUIS FRANCHINI PARIZOTTO LTDA.
AV. NOVE DE MAIO, 1001 - APTO. 04 - CENTRO
98535-000 - VISTA GAÚCHA - RS

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR ANDRE LUIS FRANCHINI PARIZOTTO LTDA
------------------	----------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
CERCAMENTO / Único

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,00%
Despesas Financeiras	DF	1,20%
Lucro	L	7,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,40%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:
Os encargos sociais, conforme SINAPI/RS, é de 112,77% para a mão de obra horista e de 69,88% para a mão de obra mensalista.

Vista Gaúcha/RS
Local

segunda-feira, 31 de julho de 2023
Data

André Luis Franchini Parizotto
Responsável Técnico
Nome: André Luis Franchini Parizotto
CREA/CAU: Engenheiro Civil - CREA RS 235632
ART/RRT: 0

45.669.860/0001-50
ANDRE LUIS FRANCHINI PARIZOTTO LTDA.
AV. NOVE DE MAIO, 1001 - APTO. 04 - CENTRO
98535-000 - VISTA GAÚCHA - RS

**DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIAS DAS FORMAS E CONDIÇÕES
AO MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA
A/C PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Referente **Tomada de Preço nº 05/2023**

A Empresa **ANDRE LUIS FRANCHINI PARIZOTTO LTDA**, com sede no Município de **VISTA GAÚCHA -RS**, inscrita no CNPJ Nº **45.669.860/0001-50**, por seu representante legal, Sr(a) **ANDRE LUIS FRANCHINI PARIZOTTO**, inscrito sob o CPF nº **034.719.290-45**, **DECLARA**, sob pena da Lei, que a Proposta Financeira observou as formas e condições constantes no Edital e Anexo I, disponibilizados pelo Município de Vista Gaúcha -RS.

Vista Gaúcha, 31 de julho de 2023.



André Luis Franchini Parizotto

45.669.860/0001-50
ANDRE LUIS FRANCHINI PARIZOTTO LTDA.
AV. NOVE DE MAIO, 1001 - APTO. 04 - CENTRO
98535-000 - VISTA GAÚCHA - RS

